Zalacznik nr 6
Opis Przedmiotu Zaméwienia

1. Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji dla projektu pn. ,MAZURSKA
PETLA ROWEROWA” w podziale na 3 czesci. Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy $ciezek rowerowych o dhugosci
okoto 301 km, wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalajacych na
wykonanie inwestycji, w zaleznosci od potrzeb: w trybie zgloszenia, decyzji pozwolenia na
budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 3 czeSci odpowiadajace opisanym ponizej
etapom:

Etap | — tzw. Pélnocno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Wegorzewo, Pozezdrze, Gizycko,
Miasto Gizycko, Mifki. 1 przebiegat bedzie przez miejscowosci:
Stertawki Mate — Doba — Radzieje — Przystan/Mamerki — Wegorzewo — Ogonki — Pozezdrze —
Perkunowo — Gizycko — Wilkasy — Bogaczewo - Kanat Kula — Rydzewo — Marcinowa Wola,

Etap Il — tzw. Poludniowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida
przebiegal bedzie przez miejscowosci:
Cierzpiety — Okartowo — Kwik — Zdory — Jeglin — Pisz — Snopki - Wiartel — Karwica - Krzyze
— Ruciane-Nida — Iznota

Etap 11l — tzw. Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich zostanie
zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Mikotajki, Mragowo, Miasto Mragowo,
Ryn 1 przebiegat bedzie przez miejscowosci:
Mikotajki — Stare Sady — Jora Wielka —Notyst— Ryn/Petla Mragowska: Jora Wielka — Uzranki
— Kosewo — Mragowo — Mlynowo — Ryn - Orlo.

Podstawa wykonania przedmiotu umowy sg obowigzujace akty prawne, w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz
2164 z p6zn zm.);

e Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 469 z pdzn.
Zmian);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.);



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.
poz. 1422);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 nr 43 poz. 124.)

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Inwestora wszelkie
wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia 1 opinie niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowy lub/i decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej lub/i przyjecia zgloszenia robot bez uwag.

Whioski z wystgpieniami o uzyskanie uzgodnien, opinii i postanowien nalezy przekazywaé do
wiadomosci Zamawiajgcego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkoéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchodzg nastgpujace opracowania projektowe —
dotyczy wszystkich etapow (czgsci):

a)

b)

Projekt budowlany (po 5 egz. dla kazdego etapu ) - nalezy wykona¢ zgodnie ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Projekt budowlany
powinien zawiera¢ wszelkie materiaty, dane, odpowiednie podklady geodezyjne,
postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikajace z
obowigzujacych ustaw, rozporzadzen i przepisow niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej lub
zgltoszenia robot budowlanych bez uwag. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462).

Projekty wykonawcze wielobranzowe (po 5 egz. dla kazdego etapu), Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (po 5 egz. dla kazdego etapu),
Przedmiar robot (po 5 egz. dla kazdego etapu), sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6ézn. zm.) z podziatem w/w kosztoéw na partneréw projektu (czyli gminy,
powiaty, zarzadcow drog itp).



d)

a)

b)

Kosztorys inwestorski (po 2 dla kazdego etapu) sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Projekt statej organizacji ruchu (po 5 egz. dla kazdego etapu) sporzadzony zgodnie z
ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181). Projekt statej organizacji ruchu musi zosta¢ zatwierdzony przez wtasciwe organy.
Projekt wycinki drzew i1 krzewow oraz zagospodarowania zieleni (po 5 egz. dla kazdego
etapu.).

Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — 2 egz.
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Dokumentacja (poszczegdlne elementy) dostarczona Zamawiajacemu do zaopiniowania,
akceptacji itp. nie jest wliczona w ilo$ci podane i wymagane do wykonania przez Wykonawce.
Podane liczby egzemplarzy odnosza si¢ do ostatecznej, zaakceptowanej formy dokumentacji
projektowej. Koszty zwigzane z opracowaniem materialdow roboczych, przeznaczonych do
uzgodnien, zaopiniowania itp. badz do prezentacji na spotkaniach i naradach roboczych nie beda
podlega¢ dodatkowej zaptacie, nalezy je wkalkulowaé w ceny poszczegdlnych elementéw
dokumentaciji.

Wykonawca oprocz pelnej wersji papierowej przekaze ostateczng wersje opisu przedmiotu
zamdOwienia na roboty budowlane, opisany za pomoca dokumentacji projektowej w formie
elektronicznej na ptytach CD /DVD w 3 egz. w wersji edytowalnej tzw. inwestorskiej i 3 egz. w
wersji nieedytowalnej dla kazdego etapu.

Wymaga si¢ aby:

wszystkie materialy tekstowe oraz obliczenia, zestawienia, itp. byty zapisane:
e w wersji edytowalnej w formacie *.docx, *.xIsx
e W wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf;
e kosztorysy i przedmiary w formacie ath
pliki graficzne
e W wersji edytowalnej w formacie *.dgn lub/i *.dwg
e W wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf;

Uktad folderéw i podfolderéw powinien odzwierciedla¢ uktad teczek i zeszytow.
Do wersji elektronicznej nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, ze zawarto$¢ jest zgodna (identyczna) z
Wersja papierowaq.



2. Ogolne wymagania dla projektowanej inwestvcji

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej Wykonawca musi uwzgledni¢ nastepujace
informacje 1 uwarunkowania dotyczace istniejacego terenu:

a) drogi publiczne w pasie planowanej inwestycji,

b) drogi prywatne w pasie planowanej inwestycji,

Cc) istniejace zjazdy do posesji w pasie planowanej inwestycji,

d) obiekty inzynierskie w ciggu istniejgcych drog,

e) urzadzenia infrastruktury technicznej,

f) zabudow¢ mieszkaniowg oraz pozostate zagospodarowanie w pasie i w sgsiedztwie
planowanej inwestycji,

g) warunki wynikajagce z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego,

h) warunki srodowiskowe terenu — informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki
wodne, grunty le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki fauny i flory, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody
podziemne itd.),

i) warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu,

J) warunki geologiczne terenu.

Pozostate potrzebne informacje o uwarunkowaniach wynikajace z zagospodarowania
istniejacego pasa drogowego oraz terenu przylegtego Wykonawca powinien uzyska¢ w ramach
wykonania dokumentacji projektowej w tym dotyczace lokalizacji i funkcji innych drog.
Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i1 badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego 1 pracach projektowych zgodne z
wymaganiami Umowy, przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca ma obowiazek:
1) w zakresie odwodnienia:
o zweryfikowaé stan istniejacych przepustow pod droga rowerowa, w miar¢ potrzeby
zaprojektowa¢ nowe przepusty lub udrozni¢ istniejace,
e na odcinku o przekroju drogowym — odtworzenie lub oczyszczenie rowdw (na odcinkach
tego wymagajacych), zapewniajac ich droznos¢ 1 likwidacje zastoisk wodnych,
e zaprojektowa¢ odwodnienie do minimum ograniczajac dlugos¢ kolektorow krytych
kanalizacji deszczowej 1 wykorzystujac $cieki i spadki podtuzne
2) w zakresie skrzyzowan:
e uwzgledni¢ przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi, drogami wewnetrznymi 1
drogami lesnymi w niezbednym zakresie
e nalezy zaprojektowac zabezpieczenie odcinkow drog rowerowych przed nielegalnym
wjazdem pojazdow silnikowych;
3) w zakresie zadrzewienia i nasadzen:
e drzewa kolidujace z budowg drogi rowerowej — do usunigcia,



e uwzgledni¢ karczowanie pni,

e uwzgledni¢ przyciecia istniejacych gatezi drzew 1 krzewow w celu uzyskania wymagane;j
skrajni,

e uwzgledni¢ przycigcia pielggnacyjne drzew 1 krzewow na istniejacych skarpach,

e przewidzie¢ wykonanie obsadzen separacyjnych w celu oddzielenia $ciezki rowerowej od
istniejacych drog,

4) obiekty inzynierskie:

e zweryfikowaé stan istniejacych przepustow pod projektowang drogg rowerows, w miare
potrzeby zaprojektowa¢ nowe przepusty lub uwzgledni¢ przebudowe w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan,

e uwzgledni¢ remont, przebudowe lub budowe wszystkich obiektow inzynierskich na

e projektowanym odcinku drogi roweroweyj,

5) urzadzenia obce
e uwzgledni¢ przebudowe infrastruktury obcej 1 usunigcie kolizji z urzagdzeniami obcymi,

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym.

3. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji.

Na potrzeby projektu wykonano opracowanie pn: ,,Weryfikacja, aktualizacja i uszczegdlowienie
koncepcji i programu funkcjnonalno-uzytkoweo Mazurskiej Petli Rowerowej”  majace na celu
aktualizacje i uszczegolowienie oraz przedstawienie uwarunkowan, mozliwosci, kierunkéw rozwoju
bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa polskiego, dobrymi praktykami w oparciu o standardy polskie
oraz migdzynarodowe, infrastruktury rowerowej Mazurskiej Petli Rowerowej, ktora bedzie stuzyé
mieszkancom miast i gmin: Wegorzewa, Pozezdrza, Gizycka, Mitki, Orzysza, Pisza, Rucianego-Nidy,
Mikotajek, Mragowa, Rynu oraz turystom krajowym i zagranicznym.

Przedmiotowe Opracowanie stawia za cel nakres§lenie odpowiednich kierunkow rozwoju oraz standardow
realizacji kategorii inwestycyjnych, ktore przyczynia si¢ do stworzenia komfortowych i bezpiecznych
warunkow do podrézowania rowerem wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Opracowanie stanowi wytyczne dla projektanta do uwzglednienia dokumentacji budowlanej A4
ramach realizacji projektu Mazurskiej Petli Rowerowe;.

Projekt realizacji Mazurskiej Petli Rowerowej wpisuje si¢ w tendencje dziatan i zalecen Komisji Unii
Europejskiej w zakresie promocji wykorzystania roweru jako ekologicznego i energooszczgdnego $rodka
lokomocji oraz zréwnowazonego rozwoju transportu. Analizy krajowe i mi¢dzynarodowe wskazuja na
wielka konkurencyjno$¢ roweru w stosunku do transportu zbiorowego, a nawet do jazdy samochodem.
Ponadto rower zajmuje mato miejsca, nie emituje spalin, zapewnia minimum codziennego ruchu swojemu
uzytkownikowi co ma znaczenie w profilaktyce chordob cywilizacyjnych.

Realizacja Mazurskiej Petli Rowerowej jako krggostupa transportu rowerowego powinno by¢ podstawa
dla Wiadz Miasta i Gmin znajdujacych si¢ na projektowanym przebiegu trasy do podjgcia adekwatnych
dzialan na rzecz rozbudowy i wykonania sieci bezpiecznych i komfortowych drég rowerowych
z uwzglednieniem wszechstronnej promocji w ich realizacji.



4. Parametry techniczne poszczegdélnych odcinkow drog rowerowych.

Na podstawie uzgodnien z Zamawiajagcym oraz w oparciu o wytyczne Urzgdu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego (wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach
Osi Priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, Dziatanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziatanie 6.2.3
Efektywne wykorzystanie zasobow z dnia 23 sierpnia 2016) przyjeto ponizsze kategorie inwestycyjne:

YV VYV

Y VY

Y

YV VVYVYY

Al - wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia asfaltowa, szer. 2,5 m).

A2 - wydzielona $ciezka rowerowa jednokierunkowa (nawierzchnia asfaltowa, szer. 1,5 m).

A3 - wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia kostka betonowa, szer. 2,5 m).
A4 - wydzielona $ciezka rowerowa jednokierunkowa (nawierzchnia kostka betonowa, szer.
1,5m).

A5 - wydzielona Sciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia szutrowa, szer. 2,5 m).

A6 - wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia gruntowa, szer. 2,5 m).

B1 - adaptacja chodnika wykonanie dwukierunkowej $ciezki rowerowej, nawierzchnia asfaltowa
(szer. 2,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt
kwalifikowany dotyczy wykonania Scieiki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer.
2,5m.

B2 - adaptacja chodnika wykonanie jednokierunkowej Sciezki rowerowej, nawierzchnia asfaltowa
(szer. 1,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt
kwalifikowany dotyczy wykonania Scieiki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer.
1,5m.

B3 - adaptacja chodnika wykonanie dwukierunkowej $ciezki rowerowej, nawierzchnia z kostki
betonowej (szer. 2,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt
kwalifikowany dotyczy wykonania Scieiki rowerowej o nawierzchni 7 kostki betonowej
szer. 2,5m.

B4 - adaptacja chodnika wykonanie jednokierunkowej $ciezki rowerowej, nawierzchnia z kostki
betonowej (szer. 1,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt
kwalifikowany dotyczy wykonania scieiki rowerowej o nawierzchni 7 kostki betonowej
szer. 1,5 m.

C1 - modernizacja, remont ogélnodostepnych drog szutrowych w pasie szer. maksymalnie
do 1,5 m wykorzystywanych przez rowerzystéw.

C2 - modernizacja, remont ogolnodostepnych drog gruntowych w pasie szer. maksymalnie
do 1,5 m wykorzystywanych przez rowerzystow.

D1 — oznakowanie trasy rowerowej.

S - modernizacja, adaptacja, przebudowa skrzyzowan.

OIM - budowa, modernizacja, adaptacja, przebudowa obiektow inzynierskich.

MOR - budowa miejsc obstugi rowerzystow.

WW - budowa wiez widokowych.

Standard Al: sciezka (droga) rowerowa o nawierzchni asfaltowej zgodnie z ,,Warunkami technicznymi ,

ELR



warstwa Scieralna, AC 5 S 50/70, 3¢cm
warstwa wigzgca, AC 8 W 50/70, 3 cm

ulepszenie podloza stabilizacja spoiwami hydraulicznymi Rm 2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm;

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm;

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3 cm;
warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej, grubosci warstwy po
zageszczeniu 3 Cm;

obrzeza chodnikowe o wymiarach 8cmx30 cm na podsypce cementowo-piaskoweyj.

konstruk%'a nawierzchni sciezki rowerowej
skala 1:1

podbudowa zasadnicza,
kruszywo famane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 12 cm

120 3030

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15 cm

15.0

Rys 1. Przekrdj poprzeczny konstrukeji Sciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej
Zrédlo: archiwum M&G.

Standard A2: $ciezka (droga) rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi , ...”:

>

>

ulepszenie podloza stabilizacja spoiwami hydraulicznymi Rm 2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm;

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 12 cm;

podsypka grysowa 2/5 mm, grubo$¢ 3 cm;

warstwa S$cieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo
-piaskowej z wypeltnieniem spoin piaskiem;

obrzeza chodnikowe o wymiarach 8cmx30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.



konstrukcja nawierzchni Sciezek rowerowych

kostka bezfazowa , 8cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

podbudowa zasadnicza,
kruszywo famane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 12 cm

120 3080

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15 cm

15.0

Rys.2. Przekroj poprzeczny konstrukcji §ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowe;.
Zrodto: archiwum M&G.

Standard B: $ciezka (droga) rowerowa o nawierzchni szutrowe;j:
» ulepszenie podloza stabilizacja spoiwami hydraulicznymi Rm 2,5 MPa — grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm;
» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 12 cm.

konstrukcja nawierzchni $ciezek rowerowych

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, f\’j
stabilizowanego mechanicznie, 12 cm -
ulepszenie podfoza, | o

piasek stabilizowany cementem, P

Rm 2.5 MPa, 15 cm -~

Rys.3. Przekroj poprzeczny konstrukcji §ciezki rowerowej o nawierzchni szutrowe;.
Zrodlo: archiwum M&G.



Standard C: droga rowerowa 0 nawierzchni gruntowej - doszutrowanie nawierzchni z uzupetieniem
gruntu przy istniejacych nieréwnosciach. W ramach uzgodnien z zarzadcami terenu (np.: Nadle$nictwa,
Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe) mozna zastosowac:

» profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne, nawierzchni wykonane
mechanicznie w gruncie kat. I1'i IV;

» wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego (0/16; 0/22,4; 0/31,5), grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm.

konstrukcja nawierzchni Sciezek rowerowych

nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie, 10 cm

Rys.4. Przekroj poprzeczny konstrukcji §ciezki rowerowej o nawierzchni gruntowe;.
Zrodto: archiwum M&G.

Standard D: droga rowerowa — ulica/jezdnia o ruchu mieszanym z ograniczeniem predkos$ci ruchu do
30 km/h, technicznymi $rodkami organizacji ruchu z ewentualng mozliwoscia wydzielenia paséw lub
kontrapasu dla rowerow, nawierzchnia jak dla drogi kotowe;j.

Miejsca Obslugi Rowerzystow

Miejsca Obstugi Rowerzystow sktadaja si¢ z wiaty, koszy na $mieci, elementéw oznakowania 1
informacyjnych, parkingu dla roweréw (min 12 miejsc) oraz opcjonalnie WC. Nawierzchnie pod
wiata oraz terenem parkingu utwardzona (nawierzchnia dwukolorowa z kostki betonowe;j).
Mozliwo$¢ wprowadzenia nasadzen zieleni wysokiej (w celu ostony przed wiatrem) oraz zieleni
niskiej (w celu uatrakcyjnienia miejsca).

a) Wiata zadaszona

Wiata o ksztalcie sze$ciokata — przeznaczona do uzytku 12 oséb jednoczesnie. Konstrukeji
szkieletowej, drewnianej. Scianka ostonowa pelna z tylu wiaty, na pozostatych $cianach
ogrodzenia, jedno wejscie Dach jednospadowy — kryty gontem bitumicznym w kolorze
ceglastym — nawigzanie do koloru cegly zabudowan regionalnych. Trwale potaczona z gruntem.
Ogrodzenia na S$cianach wiaty z belek drewnianych. Ogrodzenie powinno nawigzywa¢ do
tradycyjnego na terenach Warmii i Mazur elementu zabudowy — ‘muru pruskiego’. Elementy
drewniane zaimpregnowane Srodkiem impregnacyjnym 1 grzybobodjczym z bejca w kolorze
ciemnego brazu. Powierzchnia zabudowy: ok 30 m2 Elementy wyposazenia wiaty — fawki i stoty
— drewniane, posadowione na fundamentach. Drewno do wykonania fawek 1 stolu — musi by¢
obrobione i zalakierowane.

b) Elementy malej architektury



- Stojaki rowerowe - Stojaki rowerowe ‘U’ — ksztaltne — stalowe, ocynkowane. Stojaki
posadowione na fundamentach w gruncie. Mozliwo$¢ zamocowania do podloza. - Elementy
dekoracyjne zamieszczone w materiale z tworzywa sztucznego. Motyw ,,Green Velo” moze
stanowi¢ element przewodni 1 charakterystyczny dla punktéw MOR.

- Kosz na $mieci Kosz na $mieci w ksztalcie prostopadtoscianu. Dno z desek, zamocowany na
stupkach posadowionych w gruncie. Elementy drewniane zaimpregnowane s$rodkiem
impregnacyjnym i grzybobojczym z bejca w kolorze ciemnego brazu.

¢) Punkty widokowe
Punkty widokowe sktadaja si¢ z wiezy widokowej, koszy na §mieci, elementow oznakowania i
informacyjnych, parkingu dla rower6w (min 12 miejsc) oraz zestawu wypoczynkowego.
Nawierzchnie pod wiatg oraz terenem parkingu nieutwardzona.

d) Wieza widokowa
Wieza o konstrukcji szkieletowej, drewnianej o wysokosci ok. 10m. Dach dwuspadowy — kryty
gontem bitumicznym w kolorze ceglastym — nawigzanie do koloru cegly zabudowan
regionalnych. Elementy drewniane zaimpregnowane $rodkiem impregnacyjnym i
grzybobdjczym z bejcg w kolorze ciemnego orzecha.

Zestawienie miejsc obstugi rowerzystéw oraz punktow widokowych w ponizszej tabeli:

Lp | Gmina Wariant Lokalizacja | Ilos¢ Ilos¢ | Lokalizacja Uwagi
MOR MOR [km] | MOR | PW | wiez
widokowych
1 Wegorzewo Typ A 8+679 2 2 3+769 Wieza widokowa
Wariant 11 256+567 A-0+000 zlokalizowana na
dziatce nr 1353/3
obreb Wegorzewo
Punkty MOR

zlokalizowane na
dziatkach: Nr 238

obreb 28Trygort Nr
127/5 obreb 13
Ogonki
2 Gizycko Typ B 36+848
Wariant | 241+768 3 1 33+848 -
22+032
3 Pozezdrze TypC B- 0+110 1 - - MOR wyposazony w
Wariant 11 toalete z
doprowadzeniem
instalacji wod-kan
4 Gm. Miejska Typ A/ 33+853 1 - - MOR z wersja
Gizycko wariant 11 oswietlenia
zlokalizowany przy
wzgorzu §w.
Brunona

Uwaga: przedhuzy¢
szpaler kaliny
koralowej
ostaniajgcej miejsce




na toaletg o 2 szt
5 Mitki TypB/ 54+000 - Lokalizacja MOR na
wariant | dzialce nr 89 w
Kleszczewie
Lokalizacja wiezy
widokowej na
dzialce nr 208/3 w
Mitkach
6 Orzysz TypC/ 68+236 81+728
wariant | W-5+700
7 Pisz Typ A/ 86+374 - -
wariant | E- 0+400
8 Ruciane-Nida Typ A / 142+184 131+116 Lokalizacja wiezy
wariant | 127+771 widokowej: dziatka
nr 27/1 Krzyze
lokalizacja punktow
MOR dziatka nr 8/3
Karwica dziatka nr
115/59 Ruciane Nida
9 Mikotajki Typ B 164+382 - -
Wariant 11
10 | Mragowo TypC 1+885 1+885 -
Wariant | 204+075
11 | Miasto TypC 1+000 194+000 zwigkszenie
Mragowo Wariant 11 195+879 wysokos$ci wiezy
widokowej 0 5m
12 | Ryn Typ A 226+601 229+874
Wariant |

Zbiorcze zestawienie projektowanych odcinkéw dla poszczegolnych etapow przestawiono w
ponizszych tabelach:

1. ETAP | - POLNOCNO-WSCHODNI TRAKT ROWEROWY KRAINY WIELKICH
JEZIOR MAZURSKICH - GMINA GIZYCKO, GMINA WEGORZEWO, GMINA
POZEZDRZE, MIASTO GIZYCKO, GMINA MILKI

Tab.1.Laczne zestawienie kategorii inwestycyjnych na projektowanym przebiegu trasy Mazurskiej Petli Rowerowe;j
— Etap I.

Lp. | Nazwa kategorii inwestycyjnej Oznaczenie Dlugos¢ [km]

1. |Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia Al 18,170
asfaltowa, szer. 2,5 m).

2. |Wydzielona $ciezka rowerowa jednokierunkowa (nawierzchnia A2 0
asfaltowa, szer. 1,5 m).

3. | Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia kostka A3 0
betonowa, szer. 2,5 m).

4. | Wydzielona $ciezka rowerowa jednokierunkowa (nawierzchnia kostka Ad 0
betonowa, szer. 1,5 m).

5. | Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia A5 7,274
szutrowa, szer. 2,5 m).

6. | Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia A6 -
gruntowa, szer. 2,5 m).

7. | Adaptacja chodnika wykonanie dwukierunkowej $ciezki rowerowej, B1 3,391




Lp. | Nazwa kategorii inwestycyjnej Oznaczenie Dlugosé [km]

nawierzchnia asfaltowa  (szer. 2,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia
z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany dotyczy
wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer.
2,5m.

8. | Adaptacja chodnika wykonanie jednokierunkowej $ciezki rowerowe;j, B2 0,272
nawierzchnia asfaltowa (szer. 1,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia
z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany dotyczy
wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer.
1,5m.

9. | Adaptacja chodnika wykonanie dwukierunkowej $ciezki rowerowe;j, B3 -
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 2,5 m) z chodnikiem,
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany
dotyczy wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki
betonowej szer. 2,5 m.

10. | Adaptacja chodnika wykonanie jednokierunkowej §ciezki rowerowe;j, B4 -
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m) z chodnikiem,
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany
dotyczy wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki
betonowej szer. 1,5 m.

11. | Modernizacja, remont ogélnodostepnych drég szutrowych w pasie C1 17,627
szer. maksymalnie do 1,5 m wykorzystywanych przez rowerzystow.

12. | Modernizacja, remont ogolnodostepnych drég gruntowych w pasie C2 19,408
szer. maksymalnie do 1,5 m wykorzystywanych przez rowerzystéw.

13. | Oznakowanie pionowe. D1 52,714

14. Laczna dlugosé trasy Mazurskiej Petli Rowerowej — Etap | 118,856

15. | Modernizacja, adaptacja, przebudowa skrzyzowan. S 60

16. |Budowa,  modernizacja,  adaptacja,  przebudowa  obiektow OIM 16
inzynierskich.

17. | Budowa miejsc obstugi rowerzystow. MOR 11

18. | Budowa wiez widokowych. WwW 5

2. ETAP 11 — POLUDNIOWO-WSCHODNI TRAKT ROWEROWY KRAINY WIELKICH JEZIOR
MAZURSKICH - GMINA ORZYSZ, GMINA PISZ, GMINA RUCIANE-NIDA

Tab.2.Laczne zestawienie kategorii inwestycyjnych na projektowanym przebiegu trasy Mazurskiej Petli Rowerowej
— Etap II.

Lp. | Nazwa kategorii inwestycyjnej Oznaczenie Dlugosé [m]

1. |Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia Al 25,315
asfaltowa, szer. 2,5 m).

2. | Wydzielona $ciezka rowerowa jednokierunkowa (nawierzchnia A2 -
asfaltowa, szer. 1,5 m).

3. | Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia kostka A3 -
betonowa, szer. 2,5 m).

4. | Wydzielona $ciezka rowerowa jednokierunkowa (nawierzchnia kostka A4 -
betonowa, szer. 1,5 m).

5. | Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia A5 1,725
szutrowa, szer. 2,5 m).

6. |Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia Ab 3,742
gruntowa, szer. 2,5 m).

7. | Adaptacja chodnika wykonanie dwukierunkowej Sciezki rowerowej, B1 -




Lp.

Nazwa kategorii inwestycyjnej

Oznaczenie

Dlugosé [m]

nawierzchnia asfaltowa  (szer. 2,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia
z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany dotyczy
wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer.
2,5m.

Adaptacja chodnika wykonanie jednokierunkowej Sciezki rowerowej,
nawierzchnia asfaltowa (szer. 1,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia
z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany dotyczy
wykonania sciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer.
1,5m.

B2

0,347

Adaptacja chodnika wykonanie dwukierunkowej $ciezki rowerowej,
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 2,5 m) z chodnikiem,
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany
dotyczy wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki
betonowej szer. 2,5 m.

B3

10.

Adaptacja chodnika wykonanie jednokierunkowej $ciezki rowerowej,
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m) z chodnikiem,
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany
dotyczy wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki
betonowej szer. 1,5 m.

B4

11.

Modernizacja, remont ogélnodostepnych drég szutrowych w pasie
szer. maksymalnie do 1,5 m wykorzystywanych przez rowerzystow.

C1

14,526

12.

Modernizacja, remont ogolnodost¢epnych drég gruntowych w pasie
szer. maksymalnie do 1,5 m wykorzystywanych przez rowerzystow.

c2

9,415

13.

Oznakowanie trasy.

D1

36,230

14.

Laczna dlugos¢ trasy Mazurskiej Petli Rowerowej — Etap 11

91,300

14.

Modernizacja, adaptacja, przebudowa skrzyzowan.

37

15.

Budowa, modernizacja, adaptacja, przebudowa obiektow inzynierskich

OIM

10

16.

Budowa miejsc obstugi rowerzystow.

MOR

17

Budowa wiez widokowych.

WWwW

3. ETAP 11l - ZACHODNI TRAKT ROWEROWY KRAINY WIELKICH JEZIOR

MAZURSKICH - GMINA MIKOLAJKI, GMINA MRAGOWO, MIASTO

MRAGOWO, GMINA RYN

Tab.3.Laczne zestawienie kategorii inwestycyjnych na projektowanym przebiegu trasy Mazurskiej Petli Rowerowej
— Etap Il (wraz z wariantem I1).

Lp. | Nazwa kategorii inwestycyjnej Oznaczenie Dlugos¢ [km]

1. |Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia Al 11,036
asfaltowa, szer. 2,5 m).

2. |Wydzielona $ciezka rowerowa jednokierunkowa (nawierzchnia A2 0,384
asfaltowa, szer. 1,5 m).

3. | Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia kostka A3 2,818
betonowa, szer. 2,5 m).

4. | Wydzielona $ciezka rowerowa jednokierunkowa (nawierzchnia kostka Ad -
betonowa, szer. 1,5 m).

5. | Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia A5 0,935

szutrowa, szer. 2,5 m).




Lp. | Nazwa kategorii inwestycyjnej Oznaczenie Dlugosé [km]

6. |Wydzielona $ciezka rowerowa dwukierunkowa (nawierzchnia A6 -
gruntowa, szer. 2,5 m).
7. | Adaptacja chodnika wykonanie dwukierunkowej Sciezki rowerowej, Bl -

nawierzchnia asfaltowa  (szer. 2,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia
z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany dotyczy
wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer.
2,5 m.

8. | Adaptacja chodnika wykonanie jednokierunkowej Sciezki rowerowej, B2
nawierzchnia asfaltowa (szer. 1,5 m) z chodnikiem, nawierzchnia
z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany dotyczy
wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer.
1,5 m.

9. | Adaptacja chodnika wykonanie dwukierunkowej S$ciezki rowerowej, B3 0,200
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 2,5 m) z chodnikiem,
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany
dotyczy wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki
betonowej szer. 2,5 m.

10. | Adaptacja chodnika wykonanie jednokierunkowej $ciezki rowerowej, B4 -
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m) z chodnikiem,
nawierzchnia z kostki betonowej (szer. 1,5 m). Koszt kwalifikowany
dotyczy wykonania Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki
betonowej szer. 1,5 m.

11. | Modernizacja, remont ogélnodostepnych drég szutrowych w pasie C1 17,095
szer. maksymalnie do 1,5 m wykorzystywanych przez rowerzystéw.

12. | Modernizacja, remont ogolnodostepnych drég gruntowych w pasie C2 15,701
szer. maksymalnie do 1,5 m wykorzystywanych przez rowerzystéw.

13. | Oznakowanie trasy. D1 43,147

14. Laczna dlugo$é trasy Mazurskiej Petli Rowerowej — Etap 111 91,316

15. | Modernizacja, adaptacja, przebudowa skrzyzowan. S 44

16. | Budowa, modernizacja, adaptacja, przebudowa obiektow inzynierskich OIM 15

17. | Budowa miejsc obstugi rowerzystow. MOR

18. | Budowa wiez widokowych. wWw

5. Zestawienie projektowanych odcinkow Mazurskiej Petli Rowerowe;j

Szczegotowe zestawienie projektowanych odcinkow Mazurskiej Petli Rowerowej w odniesieniu
do poszczegodlnych etapéw przedstawiajg ponizsze tabele:

5.1. Etap | — Gmina Gizycko, Gmina Wegorzewo, Gmina Pozezdrze, Miasto Gizycko,
Gmina Milki

5.1.1. Gmina Gizycko
Tab.4..Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Gizycko.

ml;r Nr Kilometraz Dhugos¢ | Numer Rodzai
Lp. inwss); odcink| trasy rowerowej |odcinka| drogi nawierzcjhni Kat. inwest.*
| a [m] Julica

1. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS17] z Gming Ryn [266+683 km]




mg;y Nr Kilometraz  |Dlugoé¢| Numer Rodza] _
Lp. inwest. odcink| trasy rowerowej |odcinka dr(_)gl nawierzchni Kat. inwest.*
a [m] Julica
2. | 2.23 | [294] | 266+683 — 267+275 | 592 DL gruntowa D1
3.| 2.23 |[295] | 267+275 - 268+554 | 1279 | DG szutrowa c1
4.| 2.23 | [296] | 268+554 — 268+830 | 276 DG gruntowa c2
5. | 2.23 | [296] 268+830 S134 inwest‘;zcyjne
6.| 2.23 | [297] | 268+830 - 269+017 | 187 | DG | asfaltowa D1
7.1 2.23 | [297] 269+017 5135 inwest‘;zcyjne
8.| 2.23 | [298] | 269+017 - 270+192 | 1175 | DW502 | asfaltowa Al
9.| 2.24 |[298] 270+192 S136 p"rzo‘iizr‘ig'a
10.| 2.24 |[200] | 270+192 - 272+676 | 2484 | DG | sautrowa c1
11.| 2.24 | [299] 272+676 5137 inwe;‘;zcyjne
12.] 2.24 |[300] | 272+676 - 273+629 | 953 | DG | asfaltowa D1
13.| 2.24 | [300] Na km 273+120 MOR 21 Do realizacji
14.| 2.24 | [300] 273+629 5138 inwestilzcyjne
15.| 2.24 | [301] | 273+629 - 273+676 | 47 DG asfaltowa D1
16.| 2.24 | [302] | 273+676 - 273+928 | 252 DG gruntowa c2
17.| 2.24 | [303] | 273+928 - 274+228 | 300 DL gruntowa D1
2.24 | [304] | 274+228 — 274+356 | 128 DG gruntowa c2
2.24 | [305] | 274+356 — 276+318 | 1962 DL gruntowa D1
18.| 2.24 | [306] | 276+318 — 276+528 | 210 DG gruntowa Cc2
19.| 2.24 | [307] | 276+528 — 276+706 | 178 DL gruntowa D1
20.| 2.24 | [308] | 276+706 —278+213 | 1507 DG gruntowa Cc2
21.| 2.24 | [308] 278+213 S139 inwesti/zcyjne
22.| 2.24 | [309] | 278+213 - 280+306 | 2093 |DP1803N| asfaltowa D1
23.| 2.24 | [309] 280+306 S140 inwe;i/zcyjne
24.] 224 | [310] |280+306 - 281+123*| 817 | DG | asfaltowa Al
25.| 2.24 | [310] 281+123 S141 p"rzoevjvaezr‘i\i'a
26.| 2.24 |[311] |281+123 — 281+275*| 152 DG asfaltowa Al
27.| 2.24 | [312] | 281+275—-281+593 | 318 DG gruntowa Cc2
28.| 2.24 |[313] | 281+593 — 282+333 | 740 |DP1803N| gruntowa c2
29.| 2.24 |[314] | 282+333 - 282+646 | 313 |DP1803N| gruntowa c2
30. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PK] z Gming Wegorzewo [282+646 km]

*Gmina posiada dokumentacj¢ budowlana.

Tab. 5.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Gizycko wedlug zarzadcy
drogi/terenu.




Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS17] z Gming Ryn [266+683 km]

2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,000

3. | Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie 1,175

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku 3,146

5. | Nadlesnictwo Gizycko 3,032

6. | Gmina Gizycko 8,610

7. Razem 15,963

8. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PK] z Gming Wegorzewo [282+646 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Gizycko pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.23, 2.24, skala 1:10 000.

5.1.2 Gmina Wegorzewo
Tab.6.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Wegorzewo.

Nr mapy le Kilometraz ) Dlugoéc’ Nume_r Rodzaj )
Lp. ieSt. odcin | trasy rowerowej |odcinka drggl nawierzehni Kat. inwest.*
ka [m] Julica
1. Gmina Wegorzewo - Punk poczatkowy trasy rowerowej [PP1] Styk z Gming Gizycko [0+000 km]
2. 21 [1] | 0+000 - 0+323 323 | DP1803N | gruntowa C2
3. 2.1 [2] | 0+323-0+447 | 124 | DP1803N | gruntowa c2
4. 2.1 [3] | 0+447-1+437 | 990 | DP1803N | gruntowa c2
5. 21 [3] 1+437 omM1 bez inwestycyjny
6. 21 [4] 1+437 — 2+387 950 DP 1803N gruntowa C2
7. 21 [5] | 2+387 —2+992 605 DP 1803N gruntowa Cc2
8. 2.1 [5] 2+992 S1 bez inwestycyjne
9. 21 [6] | 2+992 - 3+954 962 DG gruntowa C1
10. 21 [7] | 3+954 —5+367 1413 | DP 1803N szutrowa Al
11. 21 [8] 5+367 — 5+657 290 DP 1803N asfaltowa Al
12. 2.1 [8] 5+657 (0]1\Y ] bez inwestycyjny
13. 21 [9] | 5+657-6+966 | 1309 ‘ DP 1803N ‘ asfaltowa Al
14. 2.1 [9] 6+966 S2 bez inwestycyjne
15] 21 |[oj| eree6-7+641 | 675 | DG | gruntowa c2
16. 2.1 [10] 7+641 S3 bez inwestycyjne
17 21 || 7+641-9+000 | 1368 | D6 | gruntowa c2
18. 2.1 [11] 9+009 OIM3 bez inwestycyjny
19. 2.1 [12] | 9+009 —11+313 | 2304 DG gruntowa Cc2
20. 2.2 [13] [11+313 - 11+696'| 383 DG gruntowa Cc2
21. 2.2 [14] | 11+696 — 13+369 | 1673 DG gruntowa C1
22. 2.2 [15] | 134369 — 14+350 | 981 DP 1602N asfaltowa D1
23. 2.2 [15] 144350 OIM5 bez inwestycyjny




NP Nr Kilometraz Dhugosé¢| Numer St
Lp. inwes'tay odcin | trasy rowerowej | odcinka drogi nawierzcjhni Kat. inwest.*
) ka [m] Julica
24, 2.2 [16] | 14+350-16+731| 2381 | DP 1602N asfaltowa D1
25. 2.2 [16] 16+731 S5 bez inwestycyjne
26. 2.2 [17] | 164731 —21+430| 4699 | DP 1799N asfaltowa D1
27. 2.2 [17] 21+430 OIM6 bez inwestycyjny
28. 2.2 [18] | 21+430—-22+896 | 1466 | DP 1799N | asfaltowa D1
29. 2.3 [19] | 22+896 — 24+168 | 1272 | DP 1799N asfaltowa D1
30. 2.3 [19] 24+168 S6 bez inwestycyjne
31. 2.3 [19] 24+168 MOR 1 istniejacy
32| 23 | [20] [24+168 24+9767 808 | DW650 | asfaltowa D1
3. 23 |20 24+976 s7 przejazd dla
TOWCrow
34 23 | [21][24+976 - 26+726] 1750 | DG | swutrowa c1
35. 23 [21] 26+726 S8 bez inwestycyjne
3. 23 |[22]]26+726-32+039| 5313 | DG | szutrowa c1
37. 2.3 [22] 28+310 MOR 2 do realizacji
38. 2.3 [23] | 32+039 - 33+315| 1276 DG asfaltowa D1
DP 1754 ul.
39. 2.3 [24] | 33+315-34+151| 836 Reymonta asfaltowa D1
40. 23 [24] 34+151 S9 bez inwestycyjne
41| 23 | [25] |3a+151-34+325| 174 | PW6ES0 | catowa Al
ul. Zamkowa
42, 23 [25] 34+225 oIm7 bez inwestycyjny
43. 2.3 [25] 34+325 S10 bez inwestycyjne
DG
44, 2.3 [26] | 34+325-35+501 | 1176 Loir Et Cher asfaltowa D1
DG
45, 2.3 [27] | 35+501 —-35+638 | 137 Loir Et Cher asfaltowa D1
46. 2.3 [28] | 35+638 —35+752| 114 DG asfaltowa D1
47. 2.3 [29] |35+752 -36+087 | 335 DG asfaltowa D1
DP 4301N
48. 2.3 [30] | 36+087 — 36+180 93 ul. Braci asfaltowa D1
Ejsmontow
DG ul.
49, 2.3 [31] | 36+180 —38+190 | 2010 Braci asfaltowa D1
Ejsmontow
50.| 23 | [32]|38+190-38+408| 218 DG A kostka D1
etonowa
51. 2.3 [32] 38+350 Ww 1 do realizacji
52. 2.3 [33] | 38+408 —39+604 | 1196 DG gruntowa Cc2
53. 2.3 [34] | 39+604 —39+897 | 293 DG. ul. asfaltowa D1
Zbozowa
54, 2.3 [34] 39+897 S11 bez inwestycyjne
55. 2.3 [35] | 39+897 —40+748| 851 DP 1807N asfaltowa B1
ul. Jasna
56. 24 [36] | 40+748 —41+020| 272 DP 1807N asfaltowa B1
ul. Jasna




NP Nr Kilometraz Dhugosé¢| Numer St
Lp. inwes'tay odcin | trasy rowerowej | odcinka drogi nawierzcjhni Kat. inwest.*
) ka [m] Julica
57.| 24 | [36] 41+020 S12 przejazd dla
TOWETOW
DG ul.
58. 24 [37] | 41+020-41+884 | 864 Wodocia- szutrowa C1
gowa
59. 24 [37] 41+834 S13 bez inwestycyjne
60. 24 [37] 41+884 S14 bez inwestycyjne
61. 24 [38] |41+884 —43+131| 1247 DG gruntowa c2
62. 24 [38] 42+200 WW 2 do realizacji
63. 24 [38] 43+131 S15 bez inwestycyjne
64. 24 [39] | 43+131 - 43+484 | 353 DG gruntowa A5
65.| 24 | [39] 43+484 S16 przejazd dla
Trowerow
DK 63
ul.
Luczanska kostka
66. 24 [40] | 43+484 — 46+419 | 2935 ul. Wegorze-|  betonowa D1
wska
ul. Gizycka
67. 2.4 [40] 46+419 OImM8 bez inwestycyjny
68.| 2.4 | [41] | 46+419 — 46+776| 357 DK b kostka D1
etonowa
69. 24 | [y 46+776 s17 przejazd dia
TOWETOwW
70. 24 [42] | 46+776 —46+973 | 197 DG gruntowa Cc2
71| 24 [43] | 46+973 —47+047 | 74 DL gruntowa D1
72. 24 [44] | 474047 — 47+109 62 DG gruntowa Cc2
73. 24 [44] 47+109 0OIM9 bez inwestycyjny
74.| 24 | [45] [47+100 474380 271 | DG | gruntowa c2
75. 24 [45] 47+150 MOR 3 do realizacji
76 24 | [46] [47+380 47+759] 379 | DL | gruntowa D1
77. 24 [46] 47+759 OIM10 bez inwestycyjny
78| 24 | [47][47+759 48+a33] 674 | DL | gruntowa D1
79. 24 [47] 48+433 OIM11 bez inwestycyjny
80. 24 [48] | 48+433 —49+563 | 1130 ‘ DL ‘ gruntowa D1
81. Gmina Wegorzewo - Punk styku trasy rowerowej [PS2] z Gming Pozezdrze [49+563 km]

! Wariant alternatywny: (na km 11+696 do km 13+369) DG: 2,632 km, DP 1602N: 0,796 km. Razem dt.
3,428 km.

*Na km 24+168 do km 24+976 (dt. 0,808 km) projektowany odcinek trasy MPR wiacza si¢ w istniejaca
ponadregionalny Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo®




Tab.7.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Wegorzewo wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu ‘ Dlugosé [km] |

1. Gmina We¢gorzewo - Punk poczatkowy trasy rowerowej [PP1] - styk z Gming Gizycko [0+000 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 3,292

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0,982

4. | Zarzad Drog Powiatowy w Ogonkach 18,855

5. | Nadle$nictwo Borki 2,257

6. | Gmina Wegorzewo 24,177

7. Razem 49,563

8. Gmina Wegorzewo - Punk styku trasy rowerowej [PS2] z Gming Pozezdrze [49,563 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Wegorzewo pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, skala 1:10 000.

5.1.3 Gmina Pozezdrze
Tabh.8.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmineg Pozezdrze.

Nr . . %
Lp.| mapy Nr Kilometraz ) Dlugosc Nume_r Rodzaj Kat.
. - trasy rowerowej | odcinka drogi - . . -
inwest. |odcinka . nawierzchni inwest.
[m] Julica
1. Gmina Pozezdrze - Punk poczatkowy trasy rowerowej [PS2] Styk z Gming Wegorzewo [49+563 km]
2.| 24 [49] | 49+563 —51+897 2334 DL gruntowa D1
3.| 24 [49] 51+897 S18 bez inwestycyjne
tacznik do MOR
4.1 24 [50] na 51+897 189 DL** gruntowa D1
0+000 — 0+189
5| 24 [51] 0+189 — 0+382 193 DG** szutrowa A5
6. 24 | [51 0+382 519 przejazd dia
TOWerow
7. 24 [52] 0+382 — 1+515 1133 DG** szutrowa A5
8.| 24 [52] 14515 0OIM12 bez inwestycyjny
9.1 24 [53] 1+515 — 1+804 289 |DP 1738N**| szutrowa A5
10.| 24 [54] 1+804 — 2+414 610 DG** gruntowa C2
11.| 24 [54] 2+414 tacznika MOR 4 do realizacji gminna
12.| 24 [55] | 51+897 —52+018 121 DL gruntowa D1
13.| 24 | [55] 52+018 520 przejazd dia
TOWETOw
DK 63 ul.
14.| 24 [56] | 52+018 —52+294 276 Wegorze- asfaltowa Bl
wska
15.| 24 [56] 52+294 S21 bez inwestycyjne
16.| 2.4 [57] | 52+294 —52+541 247 DG ul. asfaltowa D1
Pocztowa
17.| 24 [57] Na km 52+350 MOR 5 do realizacji gminna
18.| 2.4 [57] 52+541 S22 bez inwestycyjne




Nr . . 2z
Lo|mapy | wr | Klomrnt | et | N | o |t
inwest. |odcinka 2 nawierzchni inwest.*
[m] Julica
19.| 24 | [58] |52+541-52+604 | 153 | PPIOO2N 1 oltowa D1
ul. 1 Maja
20.| 24 [58] 52+694 S23 bez inwestycyjne
21| 24 | [59] | 52+694-53+061 | 367 | PPN astaltowa D1
ul. Polna
22.| 25 [60] | 53+061 —55+107 2046 DP 1732N asfaltowa D1
23.| 25 [60] 55+107 S24 bez inwestycyjne
24| 25 | [61] |55+107 58+501 | 3304 | DP1732N | asfaltowa D1
25.| 25 [61] 58+501 S25 bez inwestycyjne
26| 25 | [62] |58+501 59+738 | 1237 | DP1602N | asfaltowa D1
217. Gmina Pozezdrze - Punk styku trasy rowerowej [PS3] z Gming Gizycko [59+738 km]

Tab.9.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Pozezdrze wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugos¢ [km]

1. Gmina Pozezdrze - Punk poczatkowy trasy rowerowej [PS2] Styk z Gming Wegorzewo [49+563 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,276

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0,000

4. | Zarzad Drog Powiatowy w Ogonkach 7,486

5. | Nadle$nictwo Borki 2,644

6. | Gmina Pozezdrze 2,183

7. Razem 12,589

8. Lacznik do MOR** 2,414

9. Trasa glowna 10,175

10. Gmina Pozezdrze - Punk styku trasy rowerowej [PS3] z Gming Gizycko [59+738 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Pozezdrze pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.4, 2.5, skala 1:10 000

5.1.4 Gmina Gizycko
Tab.10.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Gizycko.

Nr Nr Kilometraz  |Dlugo$¢| Numer Rodzai

Lp.| mapy odcinka trasy rowerowej |odcinka drogi nawierzcjhni Kat. inwest.*

inwest. [m] Julica
1 Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS3] z Gming Pozezdrze [59+738 km]
2.| 25 | [63] [59+73860+140| 402 | DP1732N | asfaltowa D1
3. 2.5 [63] 60+140 S26 bez inwestycyjne
4| 25 | [64] [60+140 60+622| 482 | DP1732N | asfaltowa D1
5 2.5 [64] 60+622 S27 bez inwestycyjne




Nr Nr Kilometraz  |Dlugosé¢| Numer Rodzai
Lp.| mapy odcinka trasy rowerowej |odcinka drogi nawierzcjhni Kat. inwest.*
inwest. [m] /ulica
6. 2.5 [65] |60+622—60+914| 292 DG asfaltowa D1
7. 2.5 [65] 60+650 MOR6 do realizacji
8. 2.5 [65] 60+914 S28 bez inwestycyjne
9. 25 [66] |60+914 —64+508 | 3594 DG gruntowa Cc2
10.| 25 [67] [64+508-64+858*| 350 DG UI'. asfaltowa Al
Zachodnia
11.| 25 | [67] 64+858 529 przejazd dla
TOWerow
DP 1805N Kostka
12.| 25 [68] |64+858 —65+348 | 490 ul. D1
betonowa
Antonowska
13.| 25 | [68] 65+348 S30 przejazd dla
TOWETOW
DP 1732N Kostka
14.| 25 [69] |65+348-66+075| 727 ul. b D1
- etonowa
Swiderska
15.| 25 | [69] 66+075 s31 przejazd dia
TOWETOW
16. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS4] z Miastem Gizycko [66+075 km]

*Gmina posiada dokumentacj¢ budowlana.

Tab.11.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Gizycko wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS3] z Gming Pozezdrze [59+738 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,000

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0,000

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku 2,101

5. | Nadlesnictwo Gizycko 0,000

6. | Gmina Gizycko 4,236

7. Razem 6,337

8. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS4] z Miastem Gizycko [66+075 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Gizycko pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.5, skala 1:10 000

5.1.5 Miasto Gizycko
Tabh.12.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Miasto Gizycko.

Nr mapy Nr Kilometraz | Dlugos$é Numer droai Rodzaj
Lp.| inwent. . trasy rowerowej | odcinka Arogl | awierzchni| Kat. inwest.*
odcinka [m] [ulica -
1. Miasto Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS4] z Gming Gizycko [66+075 km]
DP 4438N
2. 2.6 [70] |66+075-66+551| 476 ul. asfaltowa B1
Nowowiejska




Nr mapy Kilometraz | Dlugosé .| Rodzaj
Lp.| inwent. I\_lr trasy rowerowej | odcinka Numelf et nawierzchni| Kat. inwest.*
odcinka [m] [ulica -
.| 26 | [07] 66+551 532 przejazd dla
TOWETrOow
DP 4438N
4. 2.6 [71] |66+551-66+851| 300 ul. asfaltowa B1
Nowowiejska
5.1 26 | [71] 66+851 $33 przejazd dla
TOWETOwW
DG ul.
6. 2.6 [72] |66+851-67+214| 363 . . asfaltowa B1
Ko$ciuszki
7.1 26 | [72] 67+214 34 przejazd dla
TOWeCrow
8| 26 | [73] |67+214—67+407| 193 | DPA43IN | kostka D1
ul. 1 Maja betonowa
o 26 | 73] 67+407 S35 przejazd dia
TOWEIrow
10.| 26 | [74] |67+407—67+516| 109 | DPA43IN | kostka D1
ul. 1 Maja betonowa
11.| 26 | [74] 67+516 S36 przejazd dia
TOWETrOw
DP 4431N kostka
12. 2.6 [75] |67+516 —67+742| 226 ul. 1 Maja betonowa D1
13. 2.6 [75] 67+742 S37 bez inwestycyjne
DP 4441N kostka
14. 2.6 [76] |67+742-67+952| 210 ul. Olsztyfska| betonowa D1
15. 26 | [76] 67+952 S38 przejazd dla
TOWCrow
16.| 26 | [77] |67+952-68+048| 96 | PPA%IN | ctaitowa B2
ul. Olsztynska
17.| 26 | 171 68+048 $39 przejazd dia
TOWEIrow
18. 2.6 [78] |68+048 —68+224| 176 DP 4441,N asfaltowa B2
ul. Olsztynska
19. 2.6 [78] 68+224 0IM13 bez inwestycyjny
20.| 26 | [79] |68+224—68+a1a| 190 | DP443N | kostka D1
ul. Moniuszki | betonowa
DG przez park
21. 2.6 [80] |68+414-68+696| 282 Rogera szutrowa C1
Goemaer’a
DG kostka
22.| 26 [81] |68+696 —69+528 | 832 ul. §w. b D1
Brunona etonowa
23. 2.6 [81] Na km 69+528 WW 3 do realizacji
Lacznik do MOR o Cc2
24, 2.6 [81] na km 69+528 765 DG gruntowa
5| 26 | [82] Nal';';figes MOR 7 do realizacji
DG kostka
26. 2.6 [83] |69+528 —70+701| 1173 ul. §w. b D1
etonowa
Brunona
27. 2.6 [83] 70+701 OIM14 bez inwestycyjny
28.| 26 | [84] |70+701-71+107| 406 DK53 | kostkka D1
ul. Moniuszki | betonowa
29. 2.6 [84] 71+107 OIM15 bez inwestycyjny
DK 59 kostka D1
30.| 26 [85] |71+107-71+497| 390 | vt betonowa




Nr mapy Kilometraz | Dlugosé .| Rodzaj
Lp.| inwent. I\_lr trasy rowerowej | odcinka Numelf et nawierzchni| Kat. inwest.*
odcinka [m] [ulica -
31. Miasto Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS5] z Gming Gizycko [71+497 km]

Tab.13.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Miasto Gizycko wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Miasto Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS4] z Gming Gizycko [66+075 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie 0,796

3. | Zarzad Drog Wojewoddzkich w Olsztynie 0,000

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku 1,976

5. | Nadles$nictwo Gizycko 0,000

6. | Miasto Gizycko 3,415

7. Razem 6,187

8. Lacznik do MOR** 0,765

9. Trasa gldwna 5,422

[EEN
I

Miasto Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS5] z Gming Gizycko [71+497 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie miasta Gizycko pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.6, skala 1:10 000

5.1.6 Gmina Gizycko
Tab.14.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Gizycko.

Lp.| Nr Nr Kilometraz |Dlugos¢| Numer Rodzaj Kat. inwest.*
mapy |odcinka| trasy rowerowej |odcinka] drogi |nawierzchni
inwest. [m] Julica
1. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS5] z Miastem Gizycko [71+497 km]
2.1 26 [86] |71+497 —72+083| 586 DK 59 kostka D1
ul. betonowa
Olsztynska
3.1 26 [86] 72+083 S40 bez
inwestycyjne
4.1 2.6 [87] |72+083 —72+936| 853 | DW 643 | asfaltowa B1
ul.
INiegocinska
5| 2.6 [87] 72+450 MORS do realizacji
6.| 2.6 [87] 72+490 WW4 do realizacji
7.1 26 [88] |72+936 — 77+476| 4540 | DW 643 | asfaltowa Al
8.1 26 [88] 75+400 MOR9 do realizacji
9.1 27 [89] |77+476 —79+295| 1819 | DW 643 | asfaltowa Al
10.| 2.7 [90] |79+295-80+058| 763 DL gruntowa D1
11, 2.7 [90] 79+680 MOR9 do realizacji
12.| 27 [90] 80+058 S41 bez
inwestycyjne




Lp.| Nr Nr Kilometraz  |Dlugo$¢| Numer Rodzaj Kat. inwest.*
mapy |odcinka| trasy rowerowej |odcinkal] drogi |nawierzchni
inwest. [m] Julica
13| 27 [91] |80+058 —81+046| 988 | DP 1829N | asfaltowa Al
14.| 2.7 [91] 81+046 OIM16 bez
inwestycyjny
15. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS6] z Gming Mitki [81+046 km]

Tab.15.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Gizycko wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS5] z Miastem Gizycko [71+497 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,586

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 7,212

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku 0,988

5. | Nadlesnictwo Gizycko 0,763

6. | Gmina Gizycko 0,000

7. Razem 9,549

8. Gmina Gizycko - Punk styku trasy rowerowej [PS6] z Gming Mitki [81+046 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Gizycko pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.6, 2.7, skala 1:10 000

5.1.7 Gmina Milki

Tab.16.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Mitki.

Nr mapy Nr Kilometraz |Dhlugos¢| Numer Rodzai
Lp.| Inwest. - trasy rowerowej | odcinka drogi 0028 | Kkat. inwest.*
odcinka - nawierzchni
[m] Julica
1. Gmina Milki - Punk styku trasy rowerowej [PS6] z Gmina Gizycko [81+046 km]
2.| 27 | [92) |p1+oa6-81+348| 302 | DP1820N | asfaltowa AL
3. 2.7 [92] 81+348 S42 bez inwestycyjne
4| 27 [03] |81+348-83+100 1761 | DL | gruntowa D1
5. 2.7 [93] 83+109 S43 bez inwestycyjne
6.| 27 | [94 [s3+100 -83+821| 712 |DP1718N | asfaltowa D1
7. 2.7 [94] 83+821 S44 bez inwestycyjne
8. 2.7 [95] [83+821 -84+412| 591 DP 1718N asfaltowa D1
9. 2.7 [96] [84+412 —85+147| 735 DP 1718N asfaltowa Al
10| 27 [96] 84+890 545 przejazd dla
TOowerow
1.| 27 [96] 85+147 546 przejazd dla
TOWETOw
12. 2.7 [97] |85+147 —85+510| 363 DP 1718N asfaltowa Al




Nr mapy Nr Kilometraz ) Dlu_goéé Nume_r Rodzaj _

Lp.| Inwest. odcinka trasy rowerowej | odcinka dr(_)gl nawierzchni Kat. inwest.*
[m] Julica

13| 27 [97] 85+510 547 prrzo‘ifezrig'a
14.] 27 [08] [85+510 -88+278] 2768 | DP1718N | asfaltowa Al
15| 27 [98] 88+278 548 prrzo‘ifezrig'a
16.] 27 [09] [s8+278 ~89+253 975 | DP183IN | asfaltowa Al
17. 2.7 [99] 89+253 S49 bez inwestycyjne
18.] 27 | [100] [89+253 89+591] 338 | DG | asfaltowa D1
19. 2.7 [100] 89+330 MOR10 do realizacji
20. 2.7 [101] |89+591 —90+201| 610 DG szutrowa C1
21. 2.8 [102] |90+201 —92+611| 2410 DG szutrowa C1
22. 2.8 [103] [92+611 —92+905| 294 DG asfaltowa D1
23. 2.8 [103] 92+800 WWwW5 do realizacji
24. 2.8 [103] 92+905 S50 bez inwestycyjne
25| 28 | [104] [02+905 93+149| 244 | DP1720N | szutrowa A5
26. 2.8 [104] 93+149 S51 bez inwestycyjne
27.] 28 | [105] [93+149 - 95+746] 2597 | DP1720N | szutrowa A5
28. 2.8 [105] 95+544 S52 bez inwestycyjne
29. 2.8 [106] |95+746 —97+249| 1503 | DP 1720N asfaltowa D1
30. 2.8 [107] |97+249 —97+598| 349 DP 1720N szutrowa A5
31. 2.8 [107] 97+598 S53 bez inwestycyjne
32. 2.8 [108] |97+598-99+714 | 2116 | DP 1720N szutrowa A5
33. 2.8 [108] 99+714 OIM17 bez inwestycyjny
34. Gmina Mifki - Punk styku trasy rowerowej [PS7] z Gming Orzysz [99+714 km]

Tab.17.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Mitki wedtug zarzadcy drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugos¢ [km]

1. Gmina Mitki - Punk styku trasy rowerowej [PS6] z Gming Gizycko [81+046 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,000

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0,000

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku 13,255

5. | Nadlesnictwo Gizycko 1,761

6. | Gmina Mitki 3,652

7. Razem 18,668

8. Gmina Mitki - Punk styku trasy rowerowej [PS7] z Gming Orzysz [99+714 km]

Integralng czescig szacunkowych kosztow realizacji Mazurskiej Petli Rowerowej jest:

» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.7, 2.8, skala 1:10 000




5.2. Etap Il — Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida

5.2.1 Gmina Orzysz

Tabh.18.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Orzysz.
Nr . . 2
Lp. inmvsss);. l::lirncl)(c;- tral:;l(r)(l)l\;\?etizzvej (I))égigno;; I\lle;?geir navF\{/?e?’ZziLni Kat. inwest.*
[m] Julica
1 Gmina Orzysz - Punk styku trasy rowerowej [PS7] z Gming Mitki [99+714]
2.(2.8,2.9|[109] | 99+714 —101+439 1725 | DP 1720N szutrowa A5
3. 2.9 [119] | 101+439 — 101+877 | 438 DP 1720N asfaltowa Al
4. 29 |[[110] 101+877 S54 p"rzoevlvfr‘ivdv'a
5.1 2.9 |[111] | 101+877 —102+005 | 128 DG szutrowa C1
6. 2.9 [112] | 102+005 — 103+565 | 1560 | DP 1720N asfaltowa D1
7.1 29 |[112] 103+565 S55 bez inwestycyjne
8. | 29 |[112] Na km 103+565 MOR 12 do realizacji
9.| 29 |[113]|103+565 - 103+746| 181 DG gruntowa c2
10.| 2.9 |[113] 103+746 S56 bez inwestycyjne
11. 2.9 [114] | 103+746 — 107+469 | 3723 DL szutrowa D1
12.| 2.9 |[115] | 107+469 — 107+691 | 222 DL gruntowa D1
13.| 29 |[116] |107+691 —108+059 | 368 DG asfaltowa Al
14.| 2.9 |[116] 108+059 S57 p"rzoe\{izr‘(j)‘g'a
15.| 2.9 [117] | 108+059 — 109+198 | 1139 DK 16 ‘ asfaltowa Al
16.| 2.9 |[117] 109+198 S58 p';z()evjvaezri‘i'a
17.] 29 |[118 |109+198 100+545| 347 | DK16 | asfaltowa B2
18.| 2.9 |[119] anacf(rr‘;klggl\gg;{ 118 DG** asfaltowa Al
19.| 29 |[[119] Nal';"z‘l?igw MOR 13 do realizacji
20.| 2.9 |[[120] |109+545—109+642 | 97 DK 16 0IM18 nfmeﬁ‘viga
21.1 2.9 [121] | 109+642 — 109+765 | 123 DK 16 asfaltowa Al
22.| 2.9 [122] | 109+765 — 110+803 | 1038 DK 16 asfaltowa Al
23.] 2.9 [123] | 110+803 — 110+868 65 DP 1849N asfaltowa Al
24.| 2.9 |[123] 110+868 0IK19 p';ffv’f;ﬁ’w‘i'a
25.] 2.9 [124] | 110+868 — 111+136 | 268 DP 1849N asfaltowa D1
26.| 2.10 |[125] |111+136—115+617 | 4481 | DP 1849N asfaltowa D1
27.| 2.10 |[125] | Nakm 115+150 WW 6 do realizacji
28.| 2.10 |[125] 115+617 S59 bez inwestycyjne
29.| 2.10 |[126] |115+617 —116+140| 523 DG asfaltowa Al
30. Gmina Orzysz - Punk styku trasy rowerowej [PS8] z Gming Pisz [116+140 km]




Tab.19.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Pe¢tli Rowerowej przez Gmine Orzysz wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Orzysz - Punk styku trasy rowerowej [PS7] z Gming Mitki [99+714]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 2,744

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0,000

4. | Powiatowy Zarzad Drog w Piszu 8,537

5. | Nadlesnictwo Gizycko 3,945

6. | Gmina Orzysz 1,318

7. Razem 1,318

8. Lacznik do MOR** 0,118

9. Trasa gldwna 16,426
10. Gmina Orzysz - Punk styku trasy rowerowej [PS8] z Gming Pisz [116+140 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Orzysz pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.8, 2.9, 2.10, skala 1:10 000

5.2.2. Gmina Pisz

Tabh.20.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Pisz.

N7 Kilometraz | Dlugosé| Numer :
Lp. inmvsss{. ,E{n?(i_ trasy rowerowej |odcinka drc_)gi navF\{/ic:e(?’Zzacuhni Kat. inwest.*
[m] Julica
1. Gmina Pisz - Punk styku trasy rowerowej [PS8] z Gming Orzysz [116+140 km]
2.| 210 |[127] | 116+140 - 120+301 | 4161 DG asfaltowa Al
3. 210 | [127] 120+301 S60 bez inwestycyjne
4.| 2.0 |[128] an;iﬁklg%ggf 175 | DP1690N | asfaltowa D1
5. 210 | [128] Nahfcr;‘n?; e MOR 14 do realizacji
6.| 2.0 |[129] | 120+301 —120+500 | 199 | DP 1690N | asfaltowa D1
7.| 2.10 |[130] | 120+500 — 120+610 | 110 | DP 1690N | gruntowa c2
8.| 2.10 |[131] | 120+610 - 122+638 | 2028 DG asfaltowa Al
9.| 210 |[131] 122+638 0IM20 r:g\f/?g;f;‘gf
10.| 2.10 |[132] | 122+638 — 123+230| 592 DG asfaltowa Al
11.| 2.11 | [133]| 123+230-125+110| 1880 DG asfaltowa Al
12.| 2.11 | [133] 125+110 S61 bez inwestycyjne
13.| 211 [[134][125+110 - 125+656| 546 | DG | asfaltowa D1
14.| 211 | [134] 125+656 S62 bez inwestycyjne
15.] 211 | [135] | 125+656 - 129+475| 3819 | DP1688N | asfaltowa D1
16.| 2.11 | [135] 129+475 S63 bez inwestycyjne




Nr . 5 &
mapy |Nr od- Kilometraz ) Dlu_gosc Nume_r Rodzaj ) .
Lp. inwest. | cinka trasy rowerowej |odcinka dr(_)gl - Kat. inwest.
[m] [ulica
17.| 2.11 | [136] | 129+475 — 130+107 | 632 DG asfaltowa Al
18.| 2.11 | [137] | 130+107 —131+664 | 1557 DL gruntowa D1
19.| 2.11 | [138] | 131+664 — 131+687 | 23 DL gruntowa D1
20.| 2.11 | [139] 131+687 64 przejazd dla
TOWCrow
21.| 2.11 | [139] | 131+687 —132+003 | 316 DK 63 asfaltowa Al
22.| 2.11 | [140] | 132+003 — 134+631 | 2628 DI asfaltowa Al
23.| 2.11 | [139] 134+631 oIm21 modernizacja
nawierzchni
24.| 2.11 | [141] | 134+631 — 136+642 | 2011 DG asfaltowa Al
25.| 2.11 |[142] | 136+642 —136+874 | 232 DG asfaltowa D1
26.| 2.11 |[142] 136+874 565 przejazd dia
TOWErow
DK 63 kostka
27.| 2.11 |[143] | 136+874 —137+111| 237 ul. Orzyska | betonowa D1
28.| 2.12 |[144] | 137+111 - 137+511| 400 | DK63 kostka D1
ul. Orzyska | betonowa
20.| 2.12 |[144] 1374511 566 przejazd dia
TOWErow
DG kostka
30.| 2.12 | [145] | 137+511 —138+593 | 1082 ul. betonowa D1
Warminska
31| 212 | [145] 138+593 S67 przejazd dla
Trowerow
DK 59 kostka
32.| 2.12 | [146] | 138+593 —139+510 | 917 ul. betonowa D1
Olsztynska
33.| 2.12 | [146] 139+510 S68 bez inwestycyjne
34.| 2.12 | [147] | 139+510 — 140+005 | 495 DG asfaltowa D1
35.| 212 |[147] 140+005 OIK22 przejazd dia
TOWErow
36.| 2.12 | [148] | 140+005 —141+368 | 1363 DG asfaltowa D1
37.| 2.12 | [149] | 141+368 — 142+630 | 1262 DG asfaltowa C1
38.| 212 | [149] 142+630 0IM23 modernizacja
obiektu
39.| 2.12 | [150] [142+630 — 145+548*| 2918 | DP 1522N asfaltowa Al
40.| 2.12 | [150] 145+548 S69 bez inwestycyjne
41.| 2.12 | [151] | 145+548 — 145+968 | 420 DL szutrowa D1
42.| 2.12 | [152] | 145+968 — 148+161 | 2193 DG szutrowa C1
43.| 2.12 | [153] | 148+161 —148+511 | 350 DG asfaltowa D1
44.| 2.12 | [153] 148+511 S70 bez inwestycyjne
45.| 2.12 | [153] 148+511 MOR22 do realizacji
45.| 2.12 | [154] | 148+511 — 148+560 49 ‘ DP 1648N ‘ asfaltowa D1
46.| 2.12 | [154] 148+5602 S71 bez inwestycyjne
47.] 212 | [155] | 148+560 - 148+019| 359 | DG | asfaltowa c1




mg;y Nrog| Kilometraz | Diugos¢| Numer Rodza] _
Lp. inwest. | cinka trasy rowerowej |odcinka dr(_)gl - Kat. inwest.*
[m] /ulica
48.| 2.12 | [156] | 148+919 —149+084 | 165 DL gruntowa D1
49.| 2.12 | [157] | 149+084 — 150+484 | 1400 DL gruntowa D1
50.| 2.12 | [157] 150+484 S72 bez inwestycyjne
51.| 2.13 | [158] | 150+484 —154+203 | 3719 | DP 1522N asfaltowa Al
52.| 2.13 | [158] 154+203 S73 bez inwestycyjne
53.| 2.13 | [159] | 154+203 — 159+089 | 4886 DG gruntowa C2
54.| 2.14 | [160] | 159+089 —159+582 | 493 DG gruntowa Cc2
55. Gmina Pisz - Punk styku trasy rowerowej [PS9] z Gming Ruciane-Nida [159+582 km]

"Na km 132+003 — 134+631 rozpatrzy¢ na etapie projektu budowlanego kategorig inwestycyjng C1.
Wariant alternatywny: (na km 148+560 do km 150+484) DP 1646N, DP 1522N dt. 2,627 km.
*Starostwo Powiatowe posiada dokumentacj¢ budowlang.

Tab.21.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Pisz wedlug zarzadcy drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Pisz - Punk styku trasy rowerowej [PS8] z Gming Orzysz [116+140 km]

2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 1,870

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0,000

4. | Powiatowy Zarzad Drog w Piszu 10,989

5. | Nadlesnictwo Pisz 3,565

6. | RZWG Warszawa Zarzad Zlewni Gizycko 2,628

7. | Gmina Pisz 24,565

8. Razem 43,617

9. Laczniki do MOR** 0,175

10. Trasa gltdwna 43,442

11. Gmina Pisz - Punk styku trasy rowerowej [PS7] z Gming Ruciane-Nida [159+582 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Pisz pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, skala 1:10 000

5.2.3 Gmina Ruciane-Nida
Tab.22.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Ruciane-Nida.

Nr Kilometraz | Dlugosé

mapy | Nr od- . 8 Numer Rodzaj . -
Lp.| . . trasy rowerowej | odcinka . . .| Kat. inwest.

inwest. | cinka [m] drogi/ulica | nawierzchni
1. Gmina Ruciane-Nida - Punk styku trasy rowerowej [PS9] z Gming Pisz [159+582 km]
2.| 214 | [161]| 159+482 -163+429 | 3847 DG szutrowa C1
3.| 214 | [162] | 163+429 — 163+522 93 DG asfaltowa Al
4.1 214 | [162] 163+522 S74 bez inwestycyjne




Nr Kilometraz | Dlugosé
Lp g7 N trasy rowerowej odcignka iy e Kat. inwest.*
‘| inwest. | cinka [m] drogi/ulica | nawierzchni ' :

5. 214 | [163]| 163+522 — 163+650 128 DG asfaltowa Al
6.| 214 | [163] 163+650 S75 bez inwestycyjne
7.0 214 | [164]| 163+650 — 163+893 | 243 DG asfaltowa D1
8.| 214 | [164] 163+893 S76 bez inwestycyjne
9.| 214 |[165]| 163+893 - 164+111| 218 DG gruntowa c2

Lacznik do MOR o
10.| 2.14 | [166] na km 164+111 187 DG gruntowa Cc2
11.| 214 | peey| NakmO0+187 MOR 15 do realizacji

tacznika

12.| 2.14 | [167]| 164+111 - 164+690| 579 DG gruntowa c2
13.| 2.14 | [168] | 164+690 — 166+646 | 1956 DG gruntowa c2
14.| 2.14 | [169] | 166+646 — 166+826 180 DP 1518N asfaltowa Al
15.| 2.15 | [170]| 166+826 —167+104 278 DG asfaltowa D1
16.| 2.15 | [170] 166+920 S77 bez inwestycyjne

Lacznik do WW . Al
17.| 2.15 | [171] na km 167+104 120 DG asfaltowa

Lacznik do WW x
18.| 2.15 | [172] na km 0+120 234 DG gruntowa Cc2
19| 215 | [172] Nalkm 0+354 WW 7 do realizacji

acznika
20.| 2.15 | [173] 167+104 S78 bez inwestycyjne
21.| 2.15 | [173]| 167+104 —167+694 | 590 DG asfaltowa D1
22.| 215 | [174]| 167+694 —170+407 | 2713 DL gruntowa D1
23.| 215 | [174] 170+407 S79 bez inwestycyjne
24.| 2.15 | [175]| 170+407 —172+454 | 2047 DL gruntowa D1
25.| 2.15 | [176] | 172+454 —174+149| 1695 DL gruntowa D1
26.| 2.15 | [176] 174+149 S80 bez inwestycyjne
27.| 215 | [177]| 174+149 —174+383| 234 DL gruntowa D1
28.| 2.15 | [178]| 174+383 —174+635| 252 DL gruntowa D1
29.| 2.15 | [179]| 174+635—-175+408| 773 DG szutrowa C1
30.| 215 | [179] 175+408 S81 bez inwestycyjne
31.| 2.15 | [180]| 175+408 —175+565| 157 DG asfaltowa B1
ul. Zeglarska
32.| 215 | [180] 175+565 582 przejazd dia
TOWETrow
33.| 2.15 | [181]| 175+565 — 175+625 60 D.G . asfaltowa D1
ul. Wiejska
34, 215 | [181] 175+625 S83 bez inwestycyjne
2.15 kostka
35 57p |[182]| 175+625 -176+123| 498 DG betonowa D1
36.| 2.16 | [182] 176+123 S84 przejazd dla
rowerow
37.| 2.16 | [183]| 176+123 —177+942| 1819 DG , asfaltowa Bl
ul. Wczasow




Nr Kilometraz | Dlugosé
Lp M) || \FEE trasy rowerowej odcignka NElR Rz Kat. inwest.*

‘| inwest. | cinka [m] drogi/ulica | nawierzchni ' :
38.| 2.16 | [183] Na km 176+160 OIM24 bez inwestycyjny
39.] 2.16 | [183] Na km 177+820 MOR16 do realizacji
40.| 216 | [183] 177+900 0IK25 przejazd dia

Trowerow
41. 2.16 | [183] 177+942 S85 bez inwestycyjne
DK 58 kostka
42| 2.16 | [184]| 177+942 —178+386| 444 ul. D1
betonowa
Dworcowa
43.| 2.16 | [184] 178+386 S86 bez inwestycyjne
DK 58 kostka
44.| 2.16 | [185]| 178+386 —179+028| 642 ul. b D1
etonowa
Dworcowa
45.| 2.16 | [185] 179+028 S87 bez inwestycyjne
46.| 2.16 | [186]| 179+028 — 179+744| 716 %%‘]J; asfaltowa D1
47.| 2.16 | [186] 179+744 S88 bez inwestycyjne
48.| 2.16 | [187]| 179+744 —182+271| 2527 DG gruntowa Cc2
49.| 2.16 | [188]| 182+271—182+718| 447 DG asfaltowa D1
50.| 2.16 | [188] 182+718 0IM26 modernizacja
nawierzchni
51.| 2.16 | [189]| 182+718 —182+960 242 DG asfaltowa D1
52.| 2.16 | [189] 182+960 S89 bez inwestycyjne
53.| 2.16 | [190]| 182+960 — 183+457 | 497 DG asfaltowa D1
54.| 2.16 | [191]| 183+457 —187+103| 3646 DG szutrowa C1
55.| 2.17 | [192] | 187+103 —189+421| 2318 DG szutrowa C1
56.| 2.17 | [193]| 189+421 - 189+608| 187 DG asfaltowa D1
57.| 2.17 | [193] 189+608 S90 bez inwestycyjne
58.| 2.17 | [194] | 189+608 — 189+733 125 ‘ DP 1644N ‘ asfaltowa D1
59. 2.17 | [194] 189+680 oImM27 bez inwestycyjny
60.| 2.17 | [194] 189+733 S91 bez inwestycyjne
61.| 2.17 | [195]| 189+733 —190+180| 447 ‘ DP 1644N ‘ asfaltowa D1
62. Gmina Ruciane-Nida - Punk styku trasy rowerowej [PS10] z Gming Mikotajki [190+180 km]

Tab.23.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Ruciane-Nida wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Ruciane-Nida - Punk styku trasy rowerowej [PS9] z Gming Pisz [159+582 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie 1,086

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0,000

4. | Powiatowy Zarzad Drog w Piszu 0,752

5. | Nadle$nictwo Maskulinskie 5,155




Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

6. | Gmina Ruciane-Nida 24,146

7. Razem 31,139

8. Laczniki do MOR i WW** 0,541

9. Trasa gltéwna 30,598

10. Gmina Ruciane-Nida - Punk styku trasy rowerowej [PS10] z Gming Mikotajki [190+180 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Ruciane-Nida pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, skala 1:10 000

5.3 Etap Il — Gmina Mikolajki, Gmina Mragowo, Miasto Mragowo, Gmina Ryn, Gmina
Gizycko

5.3.1 Gmina Mikolajki
Tabh.24.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Mikotajki.

AU Kilometraz Dhugosé
Lp. mapy N_r ot trasy rowerowej |odcinka Nu_m er dezaj . Kat. inwest.*
inwest.| cinka [m] drogi/ulica | nawierzchni

1. Gmina Mikotajki - Punk styku trasy rowerowej [PS10] z Gming Ruciane-Nida [190+180 km]
2. 217 | [196] |190+180—190+840'| 660 DL szutrowa D1

3. 217 | [197] | 190+840 —192+851 | 2011 DL szutrowa D1

4. 2.17 | [198] | 192+851 —194+559 | 1708 DL szutrowa D1

5. 2.17 | [199] | 194+559 —194+710| 151 | DP1777N | szutrowa C1

6. 2.17 | [199] 194+710 S93 bez inwestycyjne
7.1 2.17 | [200] | 194+710 — 196+753 | 2043 DL szutrowa D1

9.| 2.18 | [201] |196+753 —197+408| 655 DL szutrowa D1

10.| 2.18 | [201] 197+408 S94 bez inwestycyjne
11.| 2.18 | [202] | 197+408 —197+639 | 231 DG asfaltowa D1

12.| 2.18 | [202] 197+6392 S95 bez inwestycyjne
13.| 2.18 | [203] | 197+639 — 197+874 | 235 DG szutrowa C1

14.| 2.18 | [204] | 197+874 —197+939 65 DG szutrowa A5

15.| 2.18 | [205] | 197+939 —198+473 | 534 DL szutrowa D1

DG kostka
16.| 2.18 | [206] | 198+473 —198+855| 382 ul. b D1
etonowa
Spacerowa
17.| 2.18 | [206] Na km 198+790 MOR 17 do realizacji
18.| 2.18 | [207] | 198+855 - 199+103 | 248 DG b kostka A3
etonowa




Nr Kilometraz | Dlugosé
Lp M| ez trasy rowerowej odcignka AUl Nz Kat. inwest.*
‘linwest.| cinka [m] drogi/ulica | nawierzchni ’ ’
DK 16 kostka
19.| 2.18 | [208] | 199+103 — 199+201 98 ul. b D1
etonowa
Mragowska
20.| 2.18 | [208] 199+201 596 przejazd dla
ToOwerow
DK 16 kostka
21.| 2.18 | [209] | 199+201 —199+814 | 613 ul. b D1
etonowa
Mragowska
22.| 2.18 | [209] 199+260 OlIK28 bez inwestycyjne
DK 16 kostka
23.| 2.18 | [210] | 199+814 —200+014 | 200 ul. b B3
etonowa
Mragowska
24.| 218 | [210] 200+014 597 przejazd dla
Trowerow
kostka
25.| 2.18 | [211] | 200+014 —200+319 | 305 DG betonowa D1
26, 2.18 | [211] 200+319 98 przejazd dia
TOWCrow
27.| 2.18 | [212] |200+319 - 202+889*| 2570 DG b kostka A3
etonowa
kostka
28.| 2.18 | [213] | 202+889 —204+660 | 1771 DG betonowa D1
29.| 2.18 | [214] | 204+660 —205+090 | 430 DG asfaltowa D1
kostka
30.| 2.18 | [215] | 205+090 —206+045 | 955 DG betonowa D1
31.| 2.18 | [216] | 206+045 —207+480 | 1435 DG asfaltowa Al
32.| 2.18 | [217] | 207+480 —208+395 | 915 DL szutrowa D1
33.| 2.18 | [218] | 208+395—209+044 | 649 DG szutrowa C1
34| 218 | [218] 209+044 0IM29 modernizacja
nawierzchni
35.| 2.18 | [219] | 209+044 —209+326 | 282 DG asfaltowa Al
36.| 2.18 | [219] 200+326 599 przejazd dla
TOWECrow
37.| 2.18 | [220] | 209+326 —209+769 | 443 DP 1751N asfaltowa D1
38.| 2.19 | [221] | 209+769 —212+890 | 3121 | DP 1751N asfaltowa D1
39. Gmina Mikotajki - Punk styku trasy rowerowej [PS11] z Gming Mragowo [212+890 km]

*Gmina posiada dokumentacj¢ budowlang
'"Wariant alternatywny: (na km 190+840 do km 194+559) DL, DP 1777N dt. 6,764 km.
2 Wariant alternatywny: (na km 197+639 do km 197+874) DL dt. 0,570 km.

Tab.25.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Mikotajki wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1 Gmina Mikotajki - Punk styku trasy rowerowej [PS10] z Gming Ruciane-Nida [190+180 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,911

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0

4. | Zarzad Drég Powiatowych w Mragowie 3,715




Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

5. | Nadle$nictwo Maskulinskie 8,526

6. | Gmina Mikotajki 9,558

7. Razem 22,710

8. Gmina Mikotajki - Punk styku trasy rowerowej [PS11] z Gming Mragowo [212+890 km]

Integralng czescig szacunkowych kosztow realizacji Mazurskiej Petli Rowerowej jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.17, 2.18, 2.19, skala 1:10 000 (pazdziernik 2016 rok).

5.3.2 Gmina Mragowo
Tab.26.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Mragowo.

mg;y Nr od- Kilometraz ) Dlu_gos'é Numgr Rodzaj _

Lp. inwest.| cinka trasy rowerowej |odcinka drc_)gl nawierzehni Kat. inwest.*
[m] Julica

1. Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS11] z Gming Mikotajki [212+890 km]
2.| 219 | [222] | 212+800 - 214+898| 2008 |DP 175IN| asfaltowa D1
3. 219 | [222] 214+898 S100 bez inwestycyjne
4.] 219 | [223] | 214+808 - 215+069| 171 [DP175IN| asfaltowa D1
5.1 2.19 | [223] 215+069 S101 bez inwestycyjne
6.| 219 | [224] | 2154060 - 215+461| 392 | DG | swutrowa c1
7.1 219 | [224] 215+461 S102 bez inwestycyjne
8.| 219 | [225] | 215+461 - 217+420| 1968 | DG | szutrowa c1
9.1 219 Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS12] z Gming Mikotajki [217+429 km]
10.| 2.19 | [226 Zg;fff&ig;ff 134 DG szutrowa c1
11.| 2.19 Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS13] z Gming Mikotajki [217+563 km]
12.] 2.19 | [227] | 217+563 —219+884 | 2321 DG szutrowa C1
13.] 2.19 | [228] |219+884 —219+951 67 DP 1749N szutrowa C1
14.1 2.19 | [228] 219+951 S103 bez inwestycyjne
15.| 2.19 | [229] | 219+951 —220+227 | 276 DG gruntowa Cc2
16.| 2.20 | [230] |220+227 —220+956 | 729 DG gruntowa Cc2
17.] 2.20 | [230] 220+956 S104 bez inwestycyjne
18.| 2.20 | [231] | 220+956 — 221+081 | 125 ‘DP 1747N‘ gruntowa c2
19.| 2.20 | [231] 221+081 OIK30 'Eggvfg‘sz
20.| 2.20 | [232] [221+081 —221+180| 99 DP ’i|747 gruntowa Cc2
21.| 2.20 | [233] | 221+180 —222+991| 1811 DK 16 asfaltowa Al
22.| 2.20 | [234] | 222+991 —223+318| 327 DG gruntowa Cc2
23.| 2.20 | [234] 223+318 OIK31 ?ggvfg?ﬁﬂf
24.| 2.20 | [235] | 223+318 —224+353| 1035 DG gruntowa C2
25.| 2.20 | [236] | 224+353 —224+459 | 106 DL gruntowa D1




mg;y Nrog.| [Kilometraz |Dlugosé| Numer Rodza]

1 1 1 1 *
Lp. imwest.| cinka trasy rowerowej |odcinka dr(_)gl nawierzchni Kat. inwest.

[m] Julica
26.| 2.20 | [237] | 224+459 —225+837 | 1378 DG gruntowa C2
27.| 2.20 | [237] 225+837 S105 bez inwestycyjne
Lacznik do MOR
28.| 2.20 | [238] na km 2254837 1623 DG** asfaltowa Al
tacznik do MOR ox
29.| 2.20 | [239] na km 1+623 224 DG asfaltowa Al
Na km 1+847
30.| 2.20 | [239] acznika do m éS do realizacji
MOR i WW
31.| 2.20 | [240] 225+837 OIK32 bez inwestycyjny
32.| 2.20 | [240] | 225+837 — 225+904 67 DG asfaltowa Al
33.| 2.20 | [241] | 225+904 —226+236| 332 DK 16 asfaltowa Al
34.| 220 | [241] 226+150 0IM33 modernizacja
przepustu

35.] 2.20 | [241] 226+200 OIK34 bez inwestycyjny
36. Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS14] z Miastem Mragowo [226+236 km]

Tab.27.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Mragowo wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS11] z Gming Mikotajki [212+890 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 2,143

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0

4. | Powiatowy Zarzad Drog w Mragowie 2,47

5. | Nadle$nictwo Mragowo 0,106

6. | Gmina Mragowo 10,474

7. Razem 15,193

8. Laczniki do MOR** 1,847

9. Trasa gldwna 13,346

10. Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS14] z Miastem Mragowo [226+236 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Mragowo pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.19, 2.20, skala 1:10 000 (pazdziernik 2016 rok).

5.3.3 Miasto Mragowo

Tabh.28.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Miasto Mragowo.

Nr Kilometraz Dlugosé | Numer -
mapy | Nr od- . : . Rodzaj .
Lp.|; ; trasy rowerowej |odcinka| drogi - . Kat. inwest.
inwest.| cinka : nawierzchni
[m] Julica
1. Miasto Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS14] z Gming Mragowo [226+236 km]

2.| 220 | [242] [226+236 - 227+220] 993 | DL | gruntowa D1




Nr

mapy | Nr od- Kilometraz Dlugos¢| Numer Rodzaj
Lp. imwest.| cinka trasy rowerowej |odcinka dr(_)gl nawierzchni Kat. inwest.
[m] [ulica
3.| 220 | [243] |227+229 —227+798| 569 DG gruntowa Cc2
DK 16
4. 220 | [244] |227+798 —228+157| 359 |ul. Wojska|kostka betonowa D1
Polskiego
5.| 220 | [244] 228+157 S106 przejazd dia
TOWerow
. DK 16**
6. | 2.20 | [245] Lacznik do MOR 142  |ul. Wojska |kostka betonowa D1
na km 228+157 .
Polskiego
ik do MOR DG
7.] 220 | [2a6) | FaczmikdoMOR | ;o ul. asfaltowa Al
na km 0+142 -
Kolejowa
8. | 220 | [246] Nal'gc”;r?ﬂtz&r’ MOR 19 do realizacji
DG
9.1 2.20 [247] |228+157 —228+295| 138 ul. asfaltowa Al
Kolejowa
10.| 2.20 | [247] 228+295 5107 przejazd dia
TOWerow
DG
11.| 2.20 [248] [228+295 —229+368| 1073 ul. asfaltowa Al
Kolejowa
12.| 2.20 | [248] Nga':';gzéi;iﬁo WW 9 do realizacji
13.| 2.20 | [248] 220+368 5108 przejazd dia
TOwWerow
DG
14.| 2.20 | [249] |229+368 —229+942| 574 wzdtuz |kostka betonowa D1
toréw
15.| 2.20 | [250] |229+942 —230+049| 98 |DP 4037N |kostka betonowa D1
16.| 2.20 | [250] 230+049 S109 przejazd dia
Trowerow
DG
17.| 2.20 | [251] |230+049 —231+051| 1011 ul. kostka betonowa D1
Rynkowa
18.] 2.20 | [251] N;‘aksr;gziii;se?o WW 10 do realizacii
DG
19.| 2.20 | [252] |231+051 —231+407| 356 ul. kostka betonowa D1
Rynkowa
20.| 2.20 | [252] 231+407 5110 przejazd dia
TOWerow
DG
21.| 2.20 | [253] |231+407 —231+791| 384 | ul.Okuli- asfaltowa A2
ckiego
22.| 2.20 | [253] 231+791 s111 przejazd dia
TOwWerow
23.| 2.20 [254] [231+791 —232+074| 283 DG ul. asfaltowa Al
Gizycka
24.| 220 | [254] 2324074 S112 przejazd dia
TOWETrow
25.| 2.20 | [255] |232+074 —232+465| 391 DG ul asfaltowa Al
Gizycka
26.| 2.21 [256] [232+465 —232+720| 255 DG ul. asfaltowa Al
Gizycka




mg;y Nrog. | Kilometraz | Dlugos¢| Numer Rodza]
Lp. imwest.| cinka trasy rowerowej |odcinka dr(_)gl nawierzchni Kat. inwest.
[m] [ulica
27.| 2.21 | [257] |232+720-233+822| 1102 DG kostka betonowa D1
28.| 2.21 | [257] 233+822 s113 przejazd dla
Trowerow
29.| 2.21 [258] [233+822 —234+207| 385 ‘ DP 1509N| asfaltowa D1
30. Miasto Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS15] z Gming Mragowo [234+207 km]

Tab.28.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Miasto Mragowo wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Miasto Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS14] z Gming Mragowo [226+236 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,501

3. | Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie 0

4. | Powiatowy Zarzad Drog w Mragowie 0,483

5. | Nadle$nictwo Mragowo 0,993

6. | Miasto Mragowo 6,979

7. Razem 8,956

8. Laczniki do MOR** 0,985

9. Trasa gltdwna 7,971

10. Miasto Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS15] z Gming Mragowo [234+207 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Miasta Mragowo pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.20, 2.21, skala 1:10 000

5.3.4 Gmina Mragowo
Tab.29.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gmine Mragowo.

mNar Nr Kilometraz Dlugos¢| Numer Rodzai
Lp.|. Py - trasy rowerowej |odcinka| drogi 0dzal | kat inwest.*
inwest. [odcinka| - nawierzchni
[m] Julica
1. Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS15] z Miastem Mragowo [234+207 km]
2. | 221 | [259] | 234+207 — 234+994 | 787 ‘ DP 1509N‘ asfaltowa D1
3.| 221 | [259] 234+994 S114 _ bez
inwestycyjne
4.] 221 | [260] | 234+094 -236+871| 1877 | DG | gruntowa c2
5. 2.21 | [260] 236+871 s115 _ bez
inwestycyjne
6.| 221 | [261] [ 236+871 237+460| 589 | DG | gruntowa c2
7. 221 | 261 237+460 S116 _ bez
inwestycyjne
8. | 221 | [262] | 237+460—237+817 | 357 ‘ DP 1745N‘ szutrowa c1
9.] 221 | [262] 2374817 0IM35 modernizacja
obiektu
10.| 2.21 | [263] | 237+817 —238+644 | 827 ‘ DP 1745N‘ szutrowa c1




mg;y \r Kilometraz | Dlugosé| Numer Rodzaj
1 1 1 1 *
3 inwest. |odcinka IS OErETE] | CeehlE d”.)g' nawierzchni HElallL S
[m] Julica
11.| 2.21 | [263] 238+644 0IM36 modernizacja
obiektu
12.| 221 | [264] | 238+644 — 239+070 | 426 ‘ DP 1745N‘ szutrowa c1
13.| 2.21 | [264] 239+070 0IM37 modernizacja
obiektu
14.] 221 | [265] | 239+070 - 240+477 | 1407 |DP1745N|  szutrowa c1
15.| 2.21 | [265] 240+477 5117 _ bez
inwestycyjne
16.| 2.21 | [266] | 240+477 - 240+667 | 190 |DP1743N| asfaltowa D1
17.| 221 | [266] 240+667 5118 . bez
inwestycyjne
18.| 2.21 | [267] | 240+667 - 241+209| 542 |DP1618N| asfaltowa D1
19.| 2.21 | [267] 241+209 S119 - bez
inwestycyjne
20.| 2.21 | [268] | 241+209 — 244+863 | 3654 |DP 1622N| asfaltowa D1
21.| 2.22 | [269] | 244+863 —245+321| 458 |DP1622N| asfaltowa D1
bez
22.| 2.22 | [269] 245+321 S120 inwestycyjne
23.| 2.22 | [270] | 245+321 — 245+751 | 430 ‘ DP 1622N‘ gruntowa c2
24. Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS16] z Gming Ryn [245+751 km]

Tab.30.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Mragowo wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugos¢
[km]

1. Gmina Mraggowo - Punk styku trasy rowerowej [PS15] z Miastem Mragowo [234+207 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,000

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Mragowie 9,078

5. | Nadle$nictwo Mragowo 0

6. | Gmina Mragowo 2,466

7. Razem 11,544

8. Gmina Mragowo - Punk styku trasy rowerowej [PS16] z Gming Ryn [245+751 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Mragowo pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.21, 2.22, skala 1:10 000

5.3.5 Gmina Ryn
Tabh.31.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Ryn.

Nr
mapy Nr Kilometraz ) Dlu_gosc Nume_r Rodzaj _ .
Lp.|inwes - trasy rowerowej |odcinka| drogi . . | Kat. inwest.
odcinka : nawierzchni
t. [m] /ulica
1. Gmina Ryn - Punk styku trasy rowerowej [PS16] z Gming Mragowo [245+751 km]
2.|222] [271] | 245+751 - 246+797 | 1046 [DP 1622N]  gruntowa D1




Nr
mapy| Kilometraz ) Dlugosc Nume_r Rodzaj _
Lp.|inwes - trasy rowerowej |odcinka| drogi . . | Kat. inwest.*
odcinka - nawierzchni
t. [m] Julica
3. 1222 [271] 246+797 s121 . bez
inwestycyjne
4.|222| [272) | 2464797 ~246+994 | 197 |DP1616N| asfaltowa D1
5. 1222 [272] 246+994 5122 _ bez
inwestycyjne
6.|222| [273] | 246+994 - 249+405 | 2411 [DP1616N| asfaltowa D1
7. 1222 | [273] 249+405 5123 _ bez
inwestycyjne
8.|222| [274] | 249+405 250+237 | 832 |DP1616N| asfaltowa D1
9. 1222 [274] 250+237 S124 _ bez
inwestycyjne
10.| 2.22 | [275] | 250+237 — 250+985 | 748 DG gruntowa c2
11.|2.22 | [276] | 250+985 — 252+175 | 1190 DL gruntowa D1
12.|2.22 | [277] | 252+175 - 252+638 | 463 DL szutrowa D1
bez
13.| 2.22 | [277] 252+638 S125 inwestycyjine
14.|2.22 | [278] | 252+638 — 253+113 | 475 ‘DP1733N‘ asfaltowa D1
bez
15.|2.22 | [278] 253+113 S126 inwestycyjine
16.[222 | [279] [ 253+113 254+477 | 1364 | DG | suutrowa c1
bez
17.| 2.22 | [279] 254+477 0IM38 inwestycyjny
18.2.23 | [280] | 254+477 2554055 | 578 | DG | swutrowa c1
19.| 2.23 | [280] 255+055 s127 przejazd dia
TOWErow
20.|12.23 | [281] | 255+055-—256+184 | 1129 DG szutrowa C1
21.|2.23 | [282] | 256+184 — 257+239 | 1055 DL szutrowa D1
22.12.23 | [283] | 257+239 —257+815 | 576 DG szutrowa C1
23.|2.23 | [283] 257+815 S128 _ bez
inwestycyjne
24./2.23| [284] | 2574815 257+946 | 131 | DG | gruntowa c2
25.|2.23 | [284] 257+946 S129 _ bez
inwestycyjne
26./2.23| [285] | 257+946 - 250+282 | 1336 | DK59 | asfaltowa AL
27.|2.23 | [285] 259+282 S130 _ bez
inwestycyjne
28./2.23| [286] | 259+282 - 261+947 | 2665 | DG | gruntowa c2
29.]2.23 | [286] 259+510 MOR 20 do realizacji
30.|2.23 | [286] 261+947 S131 _ bez
inwestycyjne
31.12.23 | [287] | 261+947 —262+158 | 211 DG gruntowa Cc2
32.12.23 | [288] | 262+158 —262+411 | 253 DL gruntowa D1
33.12.23 | [289] | 262+411-263+409 | 998 DG gruntowa Cc2
34.12.23 | [289] 262+650 Ww 11 do realizacji




Nr
mapy| Kilometraz Dlugosé¢ | Numer Rodzai
Lp.|inwes - trasy rowerowej |odcinka| drogi 00zal | Kat. inwest.*
odcinka - nawierzchni
t. [m] Julica
bez
35.|12.23 | [289] 263+409 S132 . .
inwestycyjne
36.[2.23| [200] |263+409 -265+373 | 1964 | DG | szutrowa c1
37.12.23 | [290] 265+373 0IM39 _ bez
inwestycyjny
38.[2.23| [201] | 265+373 - 266+306 | 933 | DG | szutrowa c1
39.| 223 | [291] 266+306 5133 _ bez
inwestycyjne
40.12.23 | [292] | 266+306 —266+617 | 311 DG gruntowa C2
41.12.23 | [293] | 266+617 — 266+683 66 DG gruntowa Cc2
42. Gmina Ryn - Punk styku trasy rowerowej [PS17] z Gming Gizycko [266+683 km]

Tab.32.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej przez Gming Ryn wedlug zarzadcy drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Ryn - Punk styku trasy rowerowej [PS16] z Gming Mragowo [245+751 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie 1,336

3. | Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie 0

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku 4,961

5. | Nadle$nictwo Gizycko 2,961

6. | Gmina Ryn 11,674

7. Razem 20,932

8. Gmina Ryn - Punk styku trasy rowerowej [PS17] z Gming Gizycko [266+683 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Ryn pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.22, 2.23, skala 1:10 000

5.4 Gmina Mikolajki wariant II trasy glownej - Etapu |11

Przebieg i szacunkowe koszty rob6t budowlano-montazowych brutto projektowanej trasy Mazurskiej
Petli Rowerowej przez Gmine Mikotajki.

Tab.33.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej wariant 1l przez Gmine Mikotajki.

Nr mapy Nr Kil'([)::;t/rai Dl".g(’éé Numgr Rodzaj .
Lp.| inwest odcinka| rowerowej gL drc_)g| nawierzchni* Kat. inwest.*
[m] Julica

1. Gmina Mikotajki - Punk styku wariantu II [PS wlaczenie w tras¢ glowna] na km 209+326
2. 2.25 [315] | 0+000—0+078 78 DG asfaltowa Al

3. 2.25 [316] |0+078—0+943 | 865 DG asfaltowa Al

4. 2.25 [317] |0+943-1+299 | 356 DG gruntowa Cc2

5. 2.25 [318] |1+299 —2+067 | 768 DL gruntowa D1

6. 2.25 [319] |2+067 —2+406 | 339 DG gruntowa Cc2




Nr mapy Kilometraz | py 0 ose | Numer .
L inwest NF trasy odcinka drogi ROz Kat. inwest.*
P: " |odcinka| rowerowej o9 nawierzchni* ' '
[m] Julica
7 Gmina Mikotajki - Punk styku wariantu II [PS18] z Gming Mragowo [2+406 km]

Tab.34.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej wariant II przez Gming Mikotajki wedtug
zarzadcy drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugos$é [km]

1. Gmina Mikotajki - Punk styku wariantu II [PS] z trasa gléwna na km 215+285
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie 0,000

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Mragowo 0

5. | Nadles$nictwo Maskulinskie 0,768

6. | Gmina Mikotajki 1,638

7. Razem 2,406

8. Gmina Mikotajki - Punk styku wariantu II [PS18] z Gming Mragowo [2+406 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Mikotajki pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.25, skala 1:10 000

5.5 Gmina Mragowo wariant II trasy glownej - Etapu 111

Tab.35.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej wariant I1 przez Gming Mragowo.
Lp mggy Nr tralj;l?cl;\:\z::vej gél(:igr?I:; ’\:il:';ngeir dezaj . | Kat. inwest.*
. odcinka - nawierzchni ' '
inwest. [m] Julica
1. Gmina Mragowo - Punk styku wariantu II [PS18] z Gming Mikotajki [2+406 km]
2.| 225 | [320] | 2+406 24558 | 152 | DG | gruntowa c2
3.| 225 | [320] 2+558 0IM40 _ bez
inwestycyjny
4.| 225 | [321] | 2+4558 4408 | 1940 | DG | gruntowa c2
5. 225 | [321] 4+498 S142 _ bez
inwestycyjne
6.| 225 [322] 4+498 — 4+641 143 DP 1916N| gruntowa C2
7.1 2.25 [323] 4+641 — 4+817 176 DP 1916N| szutrowa A5
8.| 225 [324] 44817 — 4+892 75 DP 1916N| gruntowa C2
9.| 225 | [324] 4+892 0IM41 _ bez
inwestycyjny
10| 225 | [325] | 4+892-5+586 | 694 [DP1916N| szutrowa A5
11. Gmina Mragowo - Punk styku wariantu II [PS19] z Gming Ryn [5+586 km]




Tab.36.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej wariant 11 przez Gming Mragowo wedtlug
zarzadcy drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

1. Gmina Mragowo - Punk styku wariantu II [PS18] z Gming Mikotajki [2+406 km]
2. | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Oddziat w Olsztynie 0,000

3. | Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie 0

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Mragowie 1,088

5. | Nadle$nictwo Mragowo 0

6. | Gmina Mragowo 2,092

7. Razem 3,180

8. Gmina Mraggowo - Punk styku wariantu II [PS19] z Gming Ryn [5+586 km]

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Mragowo pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.25, skala 1:10 000 (pazdziernik 2016 rok).

5.6 Gmina Ryn wariant II trasy glownej - Etapu |11
Tab.37.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej wariant I1 przez Gming Ryn.

Nr mapy!| Nr Kilometraz Dhugos¢ | Numer Rodzai
Lp.| inwest. - trasy rowerowej |odcinka| drogi 0dzal | it inwest.*
odcinka - nawierzchni
[m] Julica
1. Gmina Ryn - Punk styku wariantu II [PS19] z Gming Mragowo [5+586 km]
2.| 225 | [326] | 5+586 - 6+070 | 484 | DG | szutrowa D1
3.| 225 | [326] 6+070 0IM42 _ bez
inwestycyjny
4. 2.25 [327] 6+070 — 6+341 271 DG szutrowa D1
51 225 [328] 6+341 — 7+958 1617 DG szutrowa D1
6.| 2.25 [329] 7+958 — 8+112 154 DG kostka betonowa D1
7.| 225 | [329] 8+112 143 _ bez
inwestycyjne
8.| 225 | [330] | 8+112 9+913 [ 1801 | DG | asfaltowa D1
90.| 225 | [330] 9+913 S144 przejazd dia
TOWerow
10.| 2.25 [331] | 9+913 — 10+347 434 DG asfaltowa D1
11.| 2.25 [332] |10+347 —10+799| 452 DG asfaltowa D1
12, 2.25 [333] |10+799 —11+849| 1050 DG szutrowa D1
13.| 2.25 [334] [11+849-11+981| 132 DG gruntowa Cc2
14. Gmina Ryn - Punk styku wariantu II [PS] z trasg gtdwng na km 249+405

Tab.38.Przebieg projektowanej trasy Mazurskiej Petli Rowerowej wariant I przez Gmine Ryn wedlug zarzadcy
drogi/terenu.

Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

Gmina Ryn - Punk styku wariantu IT [PS19] z Gming Mragowo [5+586 km]

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie 0,000

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Olsztynie 0




Lp. Zarzadca drogi/terenu Dlugosé [km]

4. | Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku 0
5. | Nadlesnictwo Gizycko 0
6. | Gmina Ryn 6,395
7. Razem 6,395
8. Gmina Ryn - Punk styku wariantu I [PS] z trasa glowna na km 255+364

Projektowana trasa przebiegu Mazurskiej Petli Rowerowej na terenie Gminy Ryn pokazna jest:
» Mapa inwestycyjna — stan docelowy: nr 2.25, skala 1:10 000

6. Oznakowanie tras rowerowych

Oznakowanie tras rowerowych zostanie zapewnione przez projektanta w trakcie wykonywania
dokumentacji technicznej (projekt organizacji ruchu) w oparciu o przytoczone Rozporzadzenia.
Rekomenduje sie aby oznakowanie dotyczace ruchu turystycznego zostato uszczegdtowione, ze wzgledu
na dos$¢ ubogi sposob oznakowania definiowanego w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia (rozdziat 8.2.
Dodatkowe znaki szlakow rowerowych). Przed rozpoczeciem oznakowania Trasy nalezy przyjaé
zatozenie, ze rowerzysta nie begdzie postugiwal si¢ mapa ani odbiornikiem GPS, a bedzie korzystat z
oznakowania trasy. Trzeba przyja¢, ze wiedza uzytkownika drogi ogranicza si¢ jedynie do nazwy
poczatkowego miejsca (np. ulica w miescie), w ktorym zaczyna podrdz, posrednich miejsc oraz miasta, w
ktorym zamierza zakonczy¢ swoja droge. W zwigzku z tym oznakowanie trasy musi by¢ spojne ze sobg i
jednoznaczne do zidentyfikowania przez podroznika/rowerzyste. Oznakowanie tras rowerowych powinno
przede wszystkim zapewnia¢ bezpieczenstwo rowerzystow, pieszych oraz pojazdéw zmotoryzowanych
na drodze. Aby zapewni¢ niezagrozony przejazd rowerzystow oznakowanie powinno by¢ bardzo dobrze
widoczne w kazdych warunkach (w nocy, w deszczu, we mgle itp.), a wiec zaleca sie oznakowanie
odblaskowe, ktore bedzie widoczne przy zmniejszonej przejrzystosci powietrza. Przy wjazdach na trasg
rowerowa oznakowanie powinno mie¢ standardowa wielkos$¢, dopasowang dla klasy danej drogi. Na
samej trasie rowerowej zaleca si¢ oznakowanie mniejsze. Znaki powinny by¢ proste i powinny spetniaé
funkcje informacyjng i promocyjng. Znaki szlakow umieszcza sie w pasie drogowym z prawej strony,
umieszczenie ich z lewej strony dopuszcza sie wylacznie jako powtdrzenie znaku ustawionego z prawej
strony. Znaki szlakow umieszcza si¢ nie dalej niz 1,5 m od krawedzi drogi, nie nizej niz 1,6 do 2.0 m nad
jezdnia. Nalezy je montowac jako wydzielone oznakowanie pionowe. Dopuszcza si¢ montaz na
konstrukc;ji istniejgcych znakow drogowych. Znaki na trasie powinny by¢ umieszczone nie rzadziej niz co
0,5 km i za kazdym skrzyzowaniem, aby rowerzysta byl pewien, ze wjechal na wtasciwa droge. Znak
musi by¢ umieszczony za skrzyzowaniem w odleglo$ci pozwalajacej rowerzyscie dostrzec go sprzed
skrzyzowania lub co najmniej ze skrzyzowania. Zmiana kierunku szlaku bez wzgledu na rodzaj
nawierzchni (asfaltowa, gruntowa) musi by¢ sygnalizowana przed przecigciem drég, powtornie — na
przecigeiu drog, a za przecigciem w kierunku przebiegu szlaku nalezy umiesci¢ kolejny znak. Znak
zmiany kierunku szlaku musi mie¢ forme tabliczki o proporcjach 2:1 lub 3:1 przy czym jego wysokos¢
musi by¢ taka sama, jak znaku podstawowego. Na skrzyzowaniach, na ktorych szlak zmienia kierunek,
drogowskazy ze strzatkami kierunkowymi umieszcza si¢ nie z faktycznym przebiegiem drog w terenie,
ale ze schematycznym diagramem kierunkow. Jesdli na skrzyzowaniu jest wiele wlotow i 0znakowanie
moze by¢ z tego powodu niejednoznaczne, to nalezy rozwazy¢ zastosowanie drogowskazow o wigkszych
rozmiarach, a przed skrzyzowaniem - tablicy przed drogowskazowej ze schematycznym uktadem drog




i przebiegiem szlaku o wymiarach 0,5 x 0,5 m na biatym, odblaskowym tle, z symbolem roweru
i numerem (symbolem) danego szlaku rowerowego, umieszczonej 25-50 m przed skrzyzowaniem zgodnie
z wyzej opisanymi zasadami. W porozumieniu z zarzadcg drogi mozna umieszcza¢ odpowiedniki znakow
szlakéw, jako oznakowanie poziome o wymiarach nie mniejszych niz 0,5 x 0,5 m i nie wigkszych niz 1,0
x 1,0 m na jezdni o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Znak powinien by¢ umieszczony tak, aby
miescit sie¢ miedzy kotami samochodow, jesli poruszajg sie one po danej drodze, w celu unikniecia
przyspieszonego Scierania oraz w odlegto$ci co najmniej 0,5 m od krawedzi jezdni, zeby umozliwié
omijanie znakow przez rowerzystow w deszczu. Zasady tworzenia i umieszczania znakow poziomych sg
takie same jak wyzej opisanych znakéw pionowych. Na skrzyzowaniach tras gtownych z pozostatymi
nalezy podawaé¢ informacje drogowskazami opisujgcymi kierunki i numery tras, a w wypadku tras
rekreacyjnych - nazwe¢ miejscowosci lub obszaru oraz odlegltos¢ w km i ewentualna nazwe trasy. Na
przecigciu tras gldéwnych wskazane jest umieszczanie tablic informacyjnych z mapami gléwnych tras
rowerowych. Istotny jest monitoring oznakowania. Kradziez czy zniszczenie oznakowania powinno by¢
szybko zdiagnozowane, a brakujacy znak powinien zosta¢ jak najszybciej zastapiony innym. W zwigzku
z tym uzytkownicy powinni mie¢ mozliwo$¢ powiadomienia instytucji zajmujgcej sie utrzymaniem trasy
0 brakach w oznakowaniu, ztym stanie technicznym itp. (wykorzystanie w przysztosci GIS/mapy
interaktywnej, portalu spoteczno$ciowego, geoportalu).

W Polsce wyraznie brakuje jednolitego oznakowania i wykonane tras rowerowych, jest ono w roéznych
standardach (zgodnie z powyzszymi przykitadami, wedlug wytycznych PTTK, indywidualnie przez
samorzadowcow lub organizacje). Zaden ze sposobow oznakowania nie spetnia standardow europejskich.
Obecnie w Polsce realizowana jest europejska sie¢ Tras Rowerowych EuroVelo o znaczeniu
mi¢dzynarodowym (okoto 6000 km w Polsce) oraz oddany do uzytku Wschodni Szlak Rowerowy Green
Velo 0 znaczeniu ponadregionalnym obejmujacy 5 wojewodztw (okoto 2000 km w tym przebiegajacy
przez wojewodztwo warminsko-mazurskie), w ktorym zastosowane oznakowanie speinia standardy
europejskie (system rekomendacji szlakéw i tras rowerowych - na Wschodnim Szlaku Rowerowym
Green Velo: www.greenvelo.pl).

Zamawiajacy rekomenduje wprowadzenie oznakowania typu R na projektowanej Mazurskiej
Petli Rowerowa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. (opublikowane w dniu 6 sierpnia 2013 r. w Dz. U. z 2013 r.
poz.891).

7. Oswietlenie tras rowerowych

Wyposazenie tras rowerowych obejmuje o$wietlenie i oznakowanie drogowskazowe. NatezZenie
Swiatta sztucznego na poziomie nawierzchni infrastruktury dla rower6w powinno wynosi¢ 5-7
luksow. Os$wietlenie powinno by¢ réwnomierne: roznica docierajagcego do nawierzchni nie
powinna przekracza¢ 30%. Zaleca si¢ aby oswietlenie byto polichromatyczne. Tak powinny by¢
o$wietlone skrzyzowania oraz tunele (wariant minimalny). Tam gdzie o$wietlenie drogi dla
rowerdw jest niemozliwe do wprowadzenia (trasy turystyczne) nalezy stosowac¢ oznakowanie
poziome ulatwiajace orientacj¢ uzytkownika przy pomocy umieszczenia na osi drogi dla
rowerdw segregacyjnej linii przerywanej o szerokosci 0,1-0,2 m, dlugo$¢ odcinka linii 1,0 m i
przerwami od 1,0 do 3,0 m lub linii P-1b (P-1d) oraz linii krawedziowych P-7b. Nalezy w
miarg potrzeby stosowac linie zatrzyman 1 przejs$¢ dla pieszych. Oznakowanie poziome drog dla
rowerow 1 paséw ruchu dla roweré6w wykonuje si¢ jako cienkowarstwowe. Dla oznakowania
pionowego (drogowskazowego) tras rowerowych nalezy stosowac znaki serii R-4 oraz w miarg
potrzeb znaki E-6 do E-12.



http://www.greenvelo.pl/

Ze wzgledow bezpieczenstwa i komfortu korzystania z drog rowerowych, zaleca sig, aby byty
one oswietlone. Szczegdlnie istotne jest, zeby w obszarach o duzym nat¢zeniu ruchu
rowerowego oraz w miejscach przeci¢¢ potokéw ruchu rowerowego z pieszym i samochodowym
stosowac oswietlenie dobrej jakos$ci, mocnym $§wiattem o pelnym zakresie widma widzialnego.
Nalezy zwraca¢ uwage na jako$¢ oswietlenia. Niedopuszczalne jest przystanianie §wiatta latarni
przez galezie drzew. W takich przypadkach nalezy rozwazy¢ zastosowanie nizszych latarn tak,
aby cale $wiatto docierato do nawierzchni drogi. Stupki i inne elementy drogi, wystajace ponad
nawierzchni¢ powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy odblaskowe.

8. PARKINGI DLA ROWEROW

Niezbednym elementem infrastruktury rowerowej sa parkingi dla rowerow. Rowerzysta, ktory bedzie
miat zapewnione odpowiednie warunki przechowania roweru z pewnoscig bedzie czut wickszy komfort
uzytkowania powodowany mniejsza obawa o kradziez, czy zniszczenie roweru. Mozna wyrdznié trzy
rodzaje parkingdbw rowerowych: w formie stojakow, w formie stojakow z zadaszeniem oraz
przechowalnie rowerowe. Parkingi dla roweréw powinny by¢ umieszczane w migjscach tatwo
dostepnych, dobrze widocznych i o$wietlonych. Nalezy lokalizowa¢ je tak blisko celu, jak to mozliwe
i zapewnia¢ dogodne dojscie do celu podrozy. Powinno si¢ zapewni¢ odpowiednig liczbe stanowisk,
zaleznie od natezenia ruchu rowerowego w danym miejscu oraz odpowiednia ilo§¢ miejsca
przeznaczonego na parkowanie.

W szczegblnosci parkingi powinny by¢ lokalizowane w poblizu miejsc takich jak: szkoty, placowki
oswiatowe, obiekty sportowe, instytucje kulturalne (kina, muzea), koscioly, urzedy, biura, tereny
przemystowe, obiekty handlowo-ustugowe, obiekty turystyczne i rekreacyjne (lasy, plaze), stacje
kolejowe, petle i wazniejsze przystanki autobusowe.

W obszarze srodmiescia Mragowa zaleca si¢ przyjmowanie wskaznika 1 miejsce parkingowe dla roweru
na 15 miejsc dla samochodow. Poza §rodmiesciem, jako minimum przyjmuje si¢ 1 miejsce parkingowe
dla roweru na 30 miejsc dla samochodéw. W sytuacji, gdy parking dla roweréw lokalizuje si¢ blisko
jezdni lub w bezposrednim sasiedztwie miejsc parkingowych dla samochodow, stojaki rowerowe nalezy
ustawia¢ pod katem 45° w stosunku do osi jezdni. Zaleca si¢, aby odstgpy miedzy stojakami wynosity
odpowiednio:

= przy rownoleglym parkowaniu rowerdéw - 180 cm;

= przy prostopadtym parkowaniu rowerow - 120 cm;

= przy parkowaniu rowerow pod katem 45° - 170 cm.
Stojaki powinny by¢ zaprojektowane tak, aby mozliwe bylo zabezpieczenie roweru przy uzyciu ramy.
Laczenie roweru ze stojakiem tylko poprzez jego przednie koto jest rozwigzaniem niewlasciwym
(ze wzgledu na niestabilno§¢ roweru oraz zagrozenie kradziezy powodowane mozliwoscig szybkiego
demontazu przedniego kota).
Schemat usytuowania miejsc do parkowania roweréw: a) rownoleglego, b) prostopadlego pokazano na
Rys.14.
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Rys.14. Schemat usytuowania miejsc do parkowania roweréw: a) rownoleglego, b) prostopadlego®

Stojak rowerowy musi umozliwiaé¢ przypigcie do niego ramy i przedniego kola roweru przy pomocy
standardowego zapigcia Sztywnego, tzw. u-locka o wymiarach 10x20 cm. Na potrzeby Opracowania
rekomenduje si¢ stojak wzorcowy w formie patgka (odwrdconej litery U) wykonany z rury stalowej
o Srednicy 6-8 cm i grubosci $cianki od 2,9 do 3,2 mm oraz dlugosci od 0,8 do 1,0 m i wysokosci nad
nawierzchnig od 0,6 do 07 m, zamontowany w kotwach betonowych na gtebokosci min. 0,35 m.
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Stojak rowerowy

Rys.15. Rysunek stojaka rowerowego?

1 Wg Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania drég rowerowych w Lodzi, ZDIT 2008.
2 \Wg Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania, Poznan 2015.



