
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
ADRES INWESTYCJI : etap III - tzw. Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
INWESTOR : Nadleśnictwo Giżycko
ADRES INWESTORA :
BRANŻA : stała organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski
DATA OPRACOWANIA : maj 2018 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
maj 2018 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		1	2
1.1	Demontaż i instalowanie znaków drogowych	45233290-8	1	2

PRZEDMIAR ROBÓT - Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
1.1		Demontaż i instalowanie znaków drogowych			
1 d.1.1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
2 d.1.1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu I o pow. ponad 0.3 m2 - typu "R"	szt.		
		11	szt.	11	
				RAZEM	11