

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  
ADRES INWESTYCJI : etap III - tzw. zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  
INWESTOR : Nadleśnictwo Giżycko  
ADRES INWESTORA :  
BRANŻA : stała organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2017 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.  
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		1	2
1.1	Demontaż i instalowanie znaków drogowych	45233290-8	1	2

PRZEDMIAR ROBÓT - Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.  
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>			
1.1		<b>Demontaż i instalowanie znaków drogowych</b>			
1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.		
d.1.					
1		25	szt.	25	
				<b>RAZEM</b>	<b>25</b>
2	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu I o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1.		- typu "R"			
1		36	szt.	36	
				<b>RAZEM</b>	<b>36</b>